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MEMORIA 

 

1.-  ANTECEDENTES 

 

1.1.- PROMOTOR E AUTOR DO PROXECTO 

 O presente Proxecto Básico e de Execución redactase de oficio por Xosé Santiago 

Allegue Fernández, colexiado nº 1881 no COAG e Xefe da Oficina Supervisora de 

Proxectos e infraestructuras do CONSORCIO da CIDADE de SANTIAGO de COMPOSTELA 

para defini-las obras menores de adaptación do edifício da escola de altos estúdios 

musicais para os usos da Escola Municipal . 

 

 1.2.- INTERVENCIÓNS RECENTES 

 Realizaronse no ano 2015 obras de reforma do lucernario para darlle pendente aos 

vidro superiores horizontais e dar estanqueidade as xuntas entre os perfis e a pedra. 

 

2.- OBXECTO DO PROXECTO E SITUACIÓN 

 

O presente proxecto ten por obxecto defini-las obras necesarias para a a adaptación 

funcional da escola de altos estúdios musicais para incorporar o programa da Escola 

Municipal de Música . 

Isto implica basicamente implementar a altura das barandas de vidro e dos petos 

interiores para millorar a seguridade, e a redistribución de alguns espazos de aulas para 

facilitalos novos usos. 

 

3.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

 Os ámbito de actuación organizados por plantas son os seguintes:: 

 

PLANTA SOTO 

S1.  Vaciado de Mobiliario do actual almacen para convertilo en Aula de Percusión. 

S2. Implementación de gomas e umbral na porta do aula para millorar o ailamento 

acústico. 

S3.  Instalación de baranda de aceiro sobre a do vidro na escaleira de acceso ao soto 

según detalle. 

 

PLANTA BAIXA DE ACCESO 
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B1. Peche de Barra con vidro  Stadip  10+10   e porta para Sala de estudo. 

B2. Incorporación de burletes de silicona e umbrais de cepillo en porta corredeira de 

entrada 

B3.  Amoblamento de hall de entrada como zona de espera e estudo 

B4.  Sustitución de baranda de vidro por outra de Stadip  10+10  de 1.20 m de altura 

B5.  Moble de zona vixilancia na esquerda da entrada. 

B6. Instalación de interruptor independente para aula de estudio 

 

PLANTA PRIMEIRA 

P1. Creación de aula de ensaio de piano con tabique acústico e paneis aillantes.  

P2. Apertura de porta de nova aula e instalación de nova porta idéntica á existente. 

P3. Desvío de instalacións de auga e calefacción para apertura de porta de aula 

P4. Acristalamento de zona de barandillas con vidro Stadip  10+10   

P5. Remodelación de paño vidro entrada con unha porta fixa e outra móbel e 

incorporación de burletes de silicona e umbrais de cepillo. 

P6. Conversión en aseo da zona de Minxitorio en zona pechada con porta de inodoro 

P7. Instalación de banco pegado a barandilla de vidro. 

P8.   Pintado ao silicato blanco de novos  paramentos. 

P9.  Instalación de novo interruptor independente Aula piano 

P10.  Instalación de novo interruptor independente Aula teórica 

 

PLANTA SEGUNDA 

S1. Incorporación de vidros Stadip  10+10  hasta teito en peto existente 

S2. División de aulas con tabique de pladur aillado.  

S3.  Pintado de novos paramentos. 

S4. Apertura de porta con desvio de instalacións. 

S5. Tabique acústico plegable de división de aulas 

S6. División peceira Oeste con vidro Stadip  10+10  e porta idénticos aos existentes. 

 

MÉDIOS AUXILIARES 

MA 1. Andamios sobre plataforma de planta soto e primeira 

 

4.- OFICIOS E PARTES DE OBRA 

 

Os ofícios implicados na obra son: 
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Vidreiría 

Carpinteiría de aceiro 

Albaneilería en seco 

Albaneleiría en baño primeiro para a construcción de novo inodoro 

Fontaneiría para a instalación do Aseo e a desviación de instalacións en portas primeira e 

segunda planta. 

Electricidade para a instalación de novos interruptores en novas aulas . 

Médios auxiliares: Andamio interior,  

Pintura de novos paramentos. 

 

En Compostela,  19 de Xullo  de 2017. 

 

O arquitecto, 

Xosé Santiago Allegue Fernández. 

        

                

 

 

Consorcio de Santiago 
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5. - RESUME DE ORZAMENTO  

 

 

 O orzamento do Proxecto Básico e de Execución de diversas obras menores na 

EAEM de SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) e o que se indica a continuación: 

 

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL (O.E.M.) 38.464,07   

19% de GX +BI   7.308,17 

21%  Imposto do Valor Engadido (I.V.E..)   9.612,17 

TOTAL ORZAMENTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA  (O.E.C.)   (A) 55.384,41 

  

 

 

Ascende o orzamento total de diversas  obras menores de NA ESCOLA DE ALTOS 

ESTUDIOS MUSICAIS á cantidade de “CINCOENTAE CINCO MIL TRESCENTOS OITENTA  E 

CATRO EUROS E CORENTA E UN CENTIMOS DE EURO.” 

 

 

 

 

 

 

Compostela,    19 de Xullo  de   2017 

       O arquitecto, 

 

 

 

 

 

 

Xosé Santiago Allegue. 

       Consorcio de Santiago 
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6.-  PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 

 

A fin de cumprimentar o Artigo 22 B-1 do Texto Articulado de la Lei de Bases de 

Contratos do Estado e os Artigos 63 B-1 y 69 do Reglamento General de Contratación del 

Estado, fíxase un prazo global para a execución das obras a que se refire o presente 

proxecto de  1 mes. 

 

PRAZO PARA A COMPROBACIÓN DO REPLANTEO  

 

O prazo para a comprobación non será superior a UN (1) MES dende a fecha de 

formalización do contrato, en atención ao disposto no  artigo 229 do TRLCSP. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compostela,     

19 Xullo   de   2017 

       O arquitecto, 

 

 

 

 

 

 

Xosé Santiago Allegue Fernández. 

       Consorcio de Santiago 
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7.- PRAZO DE GARANTÍA E NORMAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO 

 

O prazo de garantía será DOUS (2) ANOS a partir da recepción das obras, en atención ao 

disposto no artigo 235 do TRLCSP. 

Os dous anos serán contados a partir da Recepción das obras e durante o cal correrán a 

cargo do Contratista todos os gastos de conservación de estas, calquera que sexa o seu 

custo, e garantindo que o prazo máximo para calquera reparación ou restitución de 

material defectuoso non excederá as corenta e oito (48) horas. 

 

De acordo co Artigo 128 do Reglamento General de Contratación del Estado e 

nos casos en que sexa de aplicación, o Contratista estará obrigado a presentar un 

programa de traballo no prazo de un mes salvo causa xustificada, dende a notificación 

da autorización para inicia-las obras. 

 

Na redacción da presente MEMORIA VALORADA DE OBRA MENOR e na execución 

das obras á que este se refire, considéranse como normas de obrigado cumprimento as 

que poidan ser de aplicación ás distintas unidades de obra dictadas pola Presidencia do 

Goberno, Ministerio da Vivenda, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoxe Ministerio 

de Fomento, Xunta de Galicia, así como a normativa vixente sobre Seguridade e Saúde, 

do que o contratista ha de ter coñecemento y deberá cumprir estrictamente no 

desenrolo das obras. 

 

8.- PROPOSTA DE CATEGORÍA DO CONTRATO 

 

Pola sua contía trátase dun contrato menor. 

Segundo dispón a Orde de Ministerio de Hacienda de data 28 de Marzo de 1968, 

modificada pola Orden de 28 de Xuño de 1991 en relación co artigo 319 do Reglamento 

General de Contratos del Estado, proponse que o licitador teña a clasificación seguinte: 

 NON SE ESIXE CLASIFICACIÓN  

Compostela,    19 de Xullo de   2017 

       O arquitecto, 

 

 

 

Xosé Santiago Allegue Fernández 

       Consorcio de Santiago 
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9.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

 

 

Xosé Santiago Allegue Fernández, Arquitecto colexiado co nº 1881 no Colexio 

Oficial de Arquitectos de Galicia.  autor da presente memória valorada: 

 

 

DECLARA: 

 

QUE A MEMORIA VALORADA DE  OBRAS  MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS 

MUSICAIS  En Santiago de Compostela, está referido a unha obra completa, susceptible 

de ser posta en servicio na súa fase correspondente ó final da realización da obra. 

E para que conste ós efectos oportunos, segundo se especifica no Artigo 127.2 do 

Real Decreto 1098/2001, do 12 de Outubro, polo que se aproba o Regramento Xeral da 

lei de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), expídese a presente declaración 

en Compostela, no mes de Xaneiro de dous mil trece. 

 

 

 

 

 

 

 

Compostela,   19 de Xullo   de   2017 

       O Arquitecto, 

 

 

 

 

 

Xosé Santiago Allegue Fernández 

       Consorcio de Santiago 
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10. ACTA DE REPLANTEO  E VIABILIDADE DAS OBRAS 

 

 

 

O Técnico Redactor que subscribe, autor da memória valorada: 

 

MEMÓRIA VALORADA   DE  OBRAS  MENORES NA  ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS  

(Santiago de Compostela - A Coruña). 

 

Certifica: 

 

Que por esta Dirección Técnica efectuouse o replanteo previo da obra, 

comprobando a realidade xeométrica da mesma, a dispoñibilidade dos terreos precisos 

para a súa normal execución, a adecuación á Normativa Urbanística Vixente e á de 

cantos supostos figuran no Proxecto. 

E para que conste, en cumprimento do disposto no artigo 126 do Real Decreto Lexislativo 

3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos 

do Sector Público (TRLCSP), fírmase a presente Acta na data mencionada.  

 

 

Que polo exposto, é viable a execución do Proxecto. 

 

 

 

 

 

Compostela,    19 de Xullo  de   2017 

       O arquitecto, 

 

 

 

 

Xosé Santiago Allegue Fernández 

       Consorcio de Santiago 
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11.- RELACIÓN DE PLANOS 

 

 

SO.  SITUACIÓN - EMPRAZAMENTO 

A.01 PLANTAS ESTADO ACTUAL  

A.02 PLANTA DE INTERVENCIÓNS. SOTO 

A.03  PLANTA DE INTERVENCIÓNS.BAIXA 

A.04 PLANTA DE INTERVENCIÓNS. PRIMEIRA 

A.05   PLANTA DE INTERVENCIÓNS. SEGUNDA  

D.01 DETALLES. BARANDILLA ACEIRO . BARANDAS VIDRO. MOBLE RECEPCIÓN E VIXIANZA 

D02 DETALLES BANCO ESPERA AULAS PLANTA PRIMEIRA 
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ANEXO Nº1: NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

  

 

 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se 
han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 

  

ÍNDICE DE MATERIAS 

 
1. Abastecimiento de Agua 

Vertido y Depuración. 

2. Acciones en la Edificación 

3. Aislamiento 

4. Aparatos Elevadores 

5. Aparatos a Presión 

6. Audiovisuales, Antenas y 

Telecomunicaciones 

7. Barreras Arquitectónicas 

8.   Calefacción, Climatización 

y Agua Caliente Sanitaria 

9. Cales. 

10. Carpintería 

11. Casilleros Postales 

12. Cemento 

13. Cimentaciones 

14. Combustibles 

15. Control de Calidad 

16. Cubiertas e 

 Impermeabilizaciones 

17. Electricidad e Iluminación 

18. Estructuras de Acero 

19. Estructuras de Fábrica 

20. Estructuras Forjados 

21. Estructuras de  Hormigón 

22. Estructuras de Madera 

23. Fontanería 

24. Habitabilidad 

25. Instalaciones    Especiales 

26. Medio Ambiente e 

        Impacto Ambiental 

27. Protección contra 

        Incendios 

28. Proyectos 

29. Residuos 

30. Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Prevención de 

Riesgos 

31. Vidriería 

32. Yeso y Escayola 

33. Patrimonio 

34. Comunidad Autónoma de 

Galicia  
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CONXUNTO DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

 

 

"DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1.º A, DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERAN 

OBSERVARSE LAS NORMAS VIGENTES APLICABLES SOBRE CONSTRUCCION. A TAL FIN SE INCLUYE LA SIGUIENTE RELACION DE LA 

NORMATIVA TECNICA APLICABLE" 

 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Orden de 28-Jul-74, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 2 y 3 Oct-74. Corrección errores 30-Oct-74 

 

NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA 

Orden de 19-Dic-75, del Ministerio de Industria y Energía. 16-Ene-76. Corrección errores 12-Feb-76 

 

COMPLEMENTOS DEL APARTADO 1.5 TITULO I DE LA NORMA BASICA ANTERIOR 

Resolución de 14-Feb-80, de la Dirección General de la Energía. 7-Mar-80 

 

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR 

Resolución de 23-Abr-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. 20-Jun-69 

 

INSTRUCCIONES PARA EL VERTIDO AL MAR, DESDE TIERRA, DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE EMISARIOS SUBMARINOS 

Orden de 29-Abr-77, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 25-Jun-77. Corrección errores 23-Ago-77 

 

NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD, Y METODOS DE MEDICION DE REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS 

SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 

Orden de 12-Nov-87, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 23-Nov-87. Corrección errores 18-Abr-88 

 

INCLUSION EN LA ORDEN ANTERIOR DE NORMAS APLICABLES A NUEVAS SUSTANCIAS NOCIVAS PELIGROSAS QUE PUEDEN 

FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 

Orden de 13-Mar-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 20-Mar-89 

 

AMPLIACION DEL AMBITO DE APLICACION DE LA ORDEN DE 12-NOV-87 A CUATRO SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS QUE 

PUEDEN FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS 

Orden de 28-Jun-91, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 8-Jul-91 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Orden de 23-Dic-86, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 30-Dic-86 

 

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 

Real Decreto 258/1989, de 10-Mar. 16-Mar-89 

 

CONTADORES DE AGUA FRIA 

Orden de 28-Dic-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 6-Mar-89 

 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE 

Orden de 30-Dic-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 30-Ene-89 

 

2. ACCIONES EN LA EDIFICACION 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

NORMA SISMORRESISTENTE PDS-1974-PARTE A 

Decreto 3209/1974, de 30-Ago., del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 21-Nov-74 

 

3.AISLAMIENTO 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

NORMA BASICA NBA-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

Real Decreto 1909/1981, de 24-Jul., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 7-Sep-81 
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MODIFICACION DE LA NBE ANTERIOR, DENOMINANDOSE NBE-CA-82 

Real Decreto 2115/1982, de 12-Ago., del Ministerio de Obras Públicas y  Urbanismo. 3-Sep-82 

Corrección errores. 7-Oct-82 

 

ACLARACIONES Y CORRECCIONES DE LOS ANEXOS DE LA NBE-CA-82 PASANDO A DENOMINARSE NBE-CA-88 

Orden de 29-Sep-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 8-Oct-88 

 

NORMA BASICA NBE-CT-79 SOBRE CONDICIONES TERMICAS DE LOS EDIFICIOS 

Real Decreto 2429/1979, de 6-Jul., de la Presidencia del Gobierno. 22-Oct-79 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION 

Real Decreto 2709/1985, de 27-Dic., del Ministerio de Industria y Energía. 15-Mar-86 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION 

Real Decreto 1637/1986, de 13-Jun., del Ministerio de Industria y Energía. 5-Ago-86 

 

3. APARATOS ELEVADORES 

 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES. 

- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE 

- B.O.E.: 30-SEP-97 

- Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-98 

 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION 

Real Decreto 2291/1985, de 8-Nov., del Ministerio de Industria y Energía. 11-Dic-85 

 

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1 REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS 

Orden de 23-Sep-87, del Ministerio de Industria y Energía. 6-Oct-87. Corrección errores. 12-May-88 

 

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC-MIE-AEM1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y 

MANUTENCION 

Resolución de 27-Abr-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 15-

May-92 

 

APARATOS ELEVADORES HIDRAULICOS 

Orden de 30-Jul-74, del Ministerio de Industria y Energía. 9-Ago-74 

 

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AM2 REFERENTES A GRUAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS 

Orden de 28-Jun-88, del Ministerio de Industria y Energía. 7-Jul-88 

 

MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AM2 ANTERIOR 

Orden de 16-Abr-90, del Ministerio de Industria y Energía. 24-Abr-90. Corrección errores. 14-May-90 

MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AM1 ASCENSORES ELECTROMECANICOS 

Orden de 12-Sep-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 17-Sep-91. Corrección errores 12-Oct-91 

 

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS 

Resolución de 3-Abril-97, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 23-Abril-97 

 

5. APARATOS A PRESION 

 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 

Real Decreto 1244/1979, de 4-Abr., del Ministerio de Industria y Energía. 29-May-79 

 

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6,9,19 Y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 

Real Decreto 1504/1990, de 23-Nov., del Ministerio de Industria y Energía. 28-Nov-90 

 

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS 

Orden de 17-Mar-81, del Ministerio de Industria y Energía. 8-Abr-81. Corrección errores. 22-Dic-81 

 

MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR 

Orden de 28-Mar-85, del Ministerio de Industria y Energía. 13-Abr-85 

 

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6 Y 7 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 

Real Decreto 507/1982, de 15-Ene., del Ministerio de Industria y Energía. 12-Mar-82 

 

ITC-MIE-AP2. TUBERIAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A CALDERAS 

Orden de 6-Oct-80, del Ministerio de Industria y Energía. 4-Nov-80 

 

ITC-MIE-AP5. EXTINTORES DE INCENDIOS 

Orden de 31-May-82, del Ministerio de Industria y Energía. 23-Jun-82 
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MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2,9 Y 10 DE LA ITC-MIE-AP5 ANTERIOR 

Orden de 26-Oct-83, del Ministerio de Industria y Energía. 7-Nov-83 

 

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1,4,5,7,9 Y 10 DE LA ITC-MIE-AP5 ANTERIOR 

Orden de 31-May-85, del Ministerio de Industria y Energía. 20-Jun-85 

 

ITC-MIE-AP 11. APARATOS DESTINADOS A CALENTAR O ACUMULAR AGUA CALIENTE FABRICADOS EN SERIE 

Orden de 31-May-85, del Ministerio de Industria y Energía. 21-Jun-85. Corrección errores. 13-Ago-85 

 

ITC-MIE-AP 12. CALDERAS DE AGUA CALIENTE 

Orden de 31-May-85, del Ministerio de Industria y Energía. 20-Jun-85 

 

ITC-MIE-AP 13. INTERCAMBIADORES 

Orden de 11-Oct-88, del Ministerio de Industria y Energía. 21-Oct-88 

 

6. AUDIOVISUALES , ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 

 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

- LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 

- B.O.E. 28-FEB-98 

 

TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

- REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 14-MAY-03 

 

TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

- ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 27-MAY-03 

 

GENERAL DE TELECOMUNICA-CIONES. 

- LEY  11/98 de la Jefatura del Estado de 24-ABR-98 

- B.O.E.: 25-ABR-98 

 

TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 

- REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento de 31-ENE-97 

- B.O.E.: 1-FEB-97 

- Corrección de errores: 14-FEB-97 

 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

- LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, General de Telecomunicaciones. 

- B.O.E.: 04.11.2003. 

-  

7.-BARRERAS ARQUITECTONICAS 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

NORMAS SOBRE LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 5-Oct-76, de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad Social. 28-Oct-76 

 

RESERVA Y SITUACION DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVALIDOS 

Real Decreto 355/1980, de 25-Ene., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 28-Feb-80 

 

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS EN VIVIENDAS DE PROTECCION 

OFICIAL 

Orden de 3-Mar-90, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 18-Mar-80 

 

INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Título IX, Artículo 54 a 61) 

Ley 13/1982, de 7-Abr. 30-Abr-82 

 

MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS 

Real Decreto 556/1989, de 19-May., del Ministerio de Obras Públicas  y Urbanismo. 23-May-89 

 

PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 

Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad Autónoma de Madrid. 25-Ago-93 

 

 

 

8.CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) (CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA) E  

I.T.C. 

- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, del Ministerio de Presidencia. 

- B.O.E.: 5-AGO-98 

 

NORMAS TÉCNICAS DE RADIADORES CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-NOV-82 

 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE FLUÏDOS. 

- ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 15-FEB-83 

 

COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 

- REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 25-FEB-84 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CHIMENEAS MODULARES METÁLICAS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 3-ENE-86 

- Corrección errores: 27-FEB-86 

 

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR 

LEGIONELLA NAS INSTALACIONS TERMICAS 

- DECRETO 9/2001  de 11-ENE 

- D.O.G 15-ENE-2001 

 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

- REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

- B.O.E.: 28-JUL-01 

 

9. CALES 

 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 

- Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 

- B.O.E. 26-DIC-92. 

 

 

10.CARPINTERIA 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACION 

Real Decreto 2699/1985, de 27-Dic., del Ministerio de Industria y Energía. 22-Feb-86 

 

MARCA DE CALIDAD PARA PUERTAS PLANAS DE MADERA 

Real Decreto 146/1989, del Ministerio de Industria y Energía. 14-Nov-89 

 

11.CASILLEROS POSTALES 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS 

Decreto 1653/1964, de 4-May., del Ministerio de la Gobernación. 9-Jun-64 

 

CORREOS, INSTALACION DE CASILLEROS DOMICILIARIOS 

Resolución de la Dirección Gral. de Correos y Telégrafos. 23-Dic-71. Corrección errores. 27-Dic-71 

 

CORREOS, INSTALACION DE CASILLEROS DOMICILIARIOS 

Circular de la Jefatura de Correos. 5-Jun-72 

 

12.CEMENTO 

 

CEMENTOS.R-C 03 

- REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre. 

- B.O.E.;16.01.2004 

 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA -CIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS. 

- REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
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- B.O.E.: 4-NOV-88 

 

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 de OCTUBRE, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE 

HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS. 

ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes v con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 30-JUN-89 

 

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR (28-JUN-89). 

- ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 29-DIC-89 

 

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL R. D. 1313/1988 ANTERIOR. 

- ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 11-FEB-92 

-  

13. CIMENTACIONES 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

14. COMBUSTIBLES 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES. 

- REAL DECRETO 1853/1993, de 27-OCT. del Ministerio de la Presidencia 

- B.O.E.: 24-NOV-93 

- Corrección errores: 8-MAR-94 

 

INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. 

- ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 9-ENE-86 

- Corrección errores: 26-ABR-86 

 

INSTRUCIÓN 1/2006, DO 13 DE XANEIRO, DA DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, 

ENERXÍA E MINAS, DE INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO REAL DECRETO 

1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE 

INSTALACIÓNS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, 

COLECTIVOS OU COMERCIAIS 

- D.O.G. 8-FEB-06 

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS. 

- ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-FEB-86 

- Corrección errores: 10-JUN-86 

 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES. 

"MIG" 

- ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria 

- B.O.E.: 6-DIC-74 

 

MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-NOV-83 

- Corrección errores: 23-JUL-84 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-JUL-84 

 

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1. 

- B.O.E.: 21-MAR-94 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 

- ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUN-98. 

 

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. 

- REAL DECRETO 494/1988, de 20-MAY, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 25-MAY-88 

- Corrección errores: 21-JUL-88 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 y 11 a 14. 
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- ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 20-JUN-88 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2. 

- ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 29-NOV-88 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7. 

- ORDEN de 20-JUL-90. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-AGO-90 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11. 

- ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 26-FEB-91 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 15, 16, 18 y 20. 

- ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-DIC-88 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO” 

- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-OCT-97 

- Corrección de errores: 24-ENE-98 

- RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y Comercio. 

- D.O.G.: 15-MAR-99 

- NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00 

 

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS. 

- REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-AGO-97 

- MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO2 “PARQUES DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 

PETROLÍFEROS”.  

- Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 

 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS. 

- REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 

 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90\396\CEE, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS 

CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS. 

- REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 

- Corrección erratas: 26-MAY-95 

 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS. 

- REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 5-DIC-92 

- Corrección de errores: 27-ENE-93 

-  

15.CONTROL DE CALIDAD 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA  

- DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. Comunidad Autónoma de Galicia. 

- D.O.G. 15-OCT-93. 

 

ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER LOS DOCUMENTOS EMITIDOS.  

- ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 

- D.O.G.: 04-JUN-03 

 

 

16. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

HOMOLOGACIÓN DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN". 

- Orden 12-MAR-86 del Ministerio de Industria. 

- B.O.E. de 22-MAR-86. 

17.ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 
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- DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

- B.O.E.: 18-SEP-02 

- Entra en vigor: 18-SEP-03 

 

REBT.  

APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 

- ORDEN 23-JUL-03, de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 

- D.O.G.: 07-AGO-03 

- Corrección de errores: D.O.G.A. 15.09.03 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

- REAL DECRETO 195/2000 de 1-DIC-00. 

- B.O.E. 27-DIC-00 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES 

DE MATERIAL PLÁSTICO. 

- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 

- B.O.E.: 19-FEB-88 

 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 

TRANSFORMIACIÓN. 

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 1-DIC-82 

- Corrección errores: 18-ENE-83 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 1-AGO-84 

 

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 

- B.O.E.:  5-JUL-88 

- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:5-JUL-88 

- Corrección errores: 3-OCT-88 

 

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. 

- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:25-OCT-84 

 

DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL 

ELÉCTRICO. 

- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 21-JUN-89 

- Corrección errores: 3-MAR-88 

 

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 

- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 12-MAY-84 

- Corrección errores: 22-OCT-84 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 

- ORDEN de 7-JUL-97 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia 

- D.O.G..: 30-JUL-97 

 

NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA SUMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

DE "UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA'. 

- RESOLUCIÓN de 30-JUL-87, de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia  

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN. 

- DECRETO 275/2001 de 4-OCT-01 de la Consellería de Industria y Comercio.  

- D.O.G..: 25-OCT-01 
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18. ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

19. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS "RL-88". 

- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

- B.O.E.: 3-AGO-88 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES EN OBRAS (RB-90). 

- ORDEN de 04-JUL-90. 

- B.O.E.: 11-JUL-90 

 

20. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 

 

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 

Real Decreto 1630/1980, de 18-Jul., de la Presidencia del Gobierno. 8-Ago-80 

 

MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACION DE USO PARA LA 

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS 

Orden de 29-Nov-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 16-Dic-89 

 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON 

ARMADO PARA LA CONSTRUCCION 

Real Decreto 2702/1985, de 18-Dic., del Ministerio de Industria y Energía. 28-Feb-86 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O 

PRETENSADO "EF-88" 

Real Decreto 824/1988, de 15-Jul., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 25-Nov-88. Corrección errores. 25-Nov-88 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O 

PRETENSADO “EF-96” 

Real Decreto 2608/1996, de 20-Diciembre, del Ministerio de Fomento 

 

21.ESTRUCTURAS DE HORMIGON 

 

NSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

- REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.:13-ENE-99. 

 

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

- REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:21-DIC-85 

 

22. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

23. FONTANERIA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

NORMAS TECNICAS SOBRE GRIFERIA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU 

HOMOLOGACION 

Real Decreto 358/1985, de 23-Ene., del Ministerio de Industria y Energía. 22-Mar-85 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS  PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS 

Orden de 14-May-86, del Ministerio de Industria y Energía. 4-Jul-86 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA COCINAS Y LAVADEROS 

Orden de 23-Dic-86, del Ministerio de Industria y Energía. 21-Ene-87 

 

NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS 

Orden de 15-Abr-85, del Ministerio de Industria y Energía. 20-Abr-85 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y SU HOMOLOGACION 

Real Decreto 2708/1985, del 27-Dic., del Ministerio de Industria y Energía. 15-Mar-86 

 

24. HABITABILIDAD 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD EN GALICIA  

- DECRETO 311/92 de 12-NOV-92  

- D.O.G.  20-NOV-92 

- Corrección de errores: 05-FEB-93 

 

25. INSTALACIONES ESPECIALES 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 

ACCIÓN DEL RAYO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 

- REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUL-86 

 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA CABEZALES DE LOS PARARRAYOS 

RADIACTIVOS. 

- REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUL-87 

 

RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-96,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, MI-

IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

- ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E.: 11-MAR-97 

 

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Modificación de las I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad 

para plantas e instalaciones Frigoríficas. 

- ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E.: 12-ENE-99 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de 

Seguridad para plantas e instalaciones Frigoríficas. 

- ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 07-DIC-01 

INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE. 

- REAL DECRETO 596/2002 de 28-JUN, del Ministerio de Presidencia. 

- B.O.E.: 09-JUN-02 

 

26. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

- DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 

- B.O.E.: 7-DIC-6I 

- Corrección errores: 7-MAR-62 

 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 

- B.O.E.: 2-ABR-63 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

- LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del Estado 

- B.O.E.: 26-DIC-72 
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DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. 

DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

- B.O.E.: 22-ABR-75 

- Corrección errores: 9-JUN-75 

 

MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR. 

- REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-MAR-79 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

- REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 26-JUN-86 

- B.O.E.: 30-JUN-86 

 

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 

- REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP 

- B.O.E.: 5-OCT-88 

 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

- REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT-2000 

- B.O.E. 7-OCT-2000 

 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

- LEY 6/2001, de 8-MAY-2000 

- B.O.E. 9-MAY-2001 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA. 

- Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. Consellería de la Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia. 

- D.O.G.15-DIC-90. 

 

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

- REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB 

- B.O.E.: 01-MAR-02 

 

MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A 

DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

 

- REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR 

- B.O.E.: 04-MAY-06 

 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

- LEY 9/2001, de 21-AGO-01. Consellería de la Presidencia. 

- D.O.G.: 04-SEP-01 

 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. 

- REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.: 29-SEP-01 

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. 

- LEY 16/2002, de 01-JUL-02 

- B.O.E.: 02-JUL-02 

 

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA. 

- LEY 8/2002, de 18-DIC-02 

- B.O.E.: 21-ENE-03 

 

MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL AMBIENTE. 

- REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de Diciembre del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.:13.01.2004 

 

27. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
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- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

- BOE: 17-DIC-2004 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 14-DIC-93 

- Corrección de errores: 7-MAY-94 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 28-ABR-98 

 

28. PROYECTOS 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

- Ley 38/98 de 5-NOV-98 

- B.O.E. 06-JUN-99 

-  

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

- DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. 

- B.O.E. 24-MAR-71 

MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 

- B.O.E. 7-FEB-85 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

- ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda. 

 

LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

- REAL DECRETO LEY 2/2000 de 16-JUN-00 

- B.O.E. 21-JUN-00 

- Corrección errores: 21-SEP-00 

 

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

- DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01 

- B.O.E. 26-OCT-01 

 

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA. 

- LEY 9/2002 de 30-DIC-02 

- B.O.E. 21-ENE-03 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 

- Ley 15/2004 de 29-DIC-04 

- D.O.G. 31-DIC-04 

 

3 CIRCULARES INFORMATIVAS  Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 

GALICIA. 

- CIRCULARES 1,2,3/2003 de 31-JUL-03 

- ORDEN 01-AGO-03 

- D.O.G. 05-AGO-03 

 

CIRCULAR INFORMATIVA.            

LEY 9/2002 

- CIRCULAR 4/2003 de 10 de Noviembre 

- D.O.G.: 16.12.2003 

 

LEY DEL SUELO. CIRCULAR INFORMATIVA. 

- Circular informativa 4/2003 de 10 de Diciembre de la C.P.T.O.P.V. de la Xunta de Galicia. 

- D.O.G.: 16.12.2003. 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. 

- DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99 

- D.O.G. 17-FEB-99 

 

 

29. RESIDUOS 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
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B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUCTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 

- DECRETO 175/2005, de 09-JUN-2005 

- D.O.G.: 29-JUN-2005 

 

DESENVOLVE O DECRETO 174/2005, DO 9 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULA O RÉXIME XURÍDICO DA PRODUCIÓN E XESTIÓN DE 

RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 

- Orde do 15 de xuño de 2006 

- D.O.G.:26-JUN-2006 

 

30. SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

RIESGOS LABORALES. 

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgoas Laborales 

 

RIESGOS LABORALES. 

- LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado 

- B.O.E.:13.12.2003 

- Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.: 25-OCT-97 

 

MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1977 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL R.D. 1627/1997, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY 

- B.O.E.: 29-MAY-2006 

 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

- REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, de Prevención de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995 de riesgos Laborales 

- B.O.E.: 31.01.2004 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 23-ABR-97 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 23-ABR-77 

 

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

- REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95 

- B.O.E.: 26-ABR-97 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.: 1-MAY-98 

- MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

- B.O.E. 31-ENE-97 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.: 17-JUL-98 

- corrección de errores 31-JUL-98. 

 

RIESGOS LABORALES 

- RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. B.O.E.: 1-AGO-98 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

- REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. 

- B.O.E.: 24-FEB-99 

 

 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

- REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

- B.O.E.: 28-JUL-01 

 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

32 

31. VIDRIERIA 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACION 

Orden de 13-Jun-86, del Ministerio de Industria y Energía. 8-Jul-86 

 

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR. 

- ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-SEP-86 

 

DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 

- REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. 

- B.O.E.01-MAR-88. 

 

32. YESO Y ESCAYOLA 

 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE COSNTRUCCION "RY-85" 

Orden de 31-May-85, de la Presidencia del Gobierno. 10-Jun-85 

 

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS 

Real Decreto 1312/1986, de 25-Abr., del Ministerio de Industria y Energía. 1-Jul-86 

 

33. PATRIMONIO 

 

LEY 16/85, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

 

LEY 8/95,DE 30 DE OUTUBRO DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA 

 

34. COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

 

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS 

Decreto 286/1992, de 8-Oct., de la Consellería da Presidencia. 21-Oct-92 

 

ACCESIBILIDAD E SUPRESION DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS 

Lei 8/1997, de 20-Ago., da Consellería da Presidencia. 29-Ago-1997 

 

LEI 8/1995 do 30 de Outubro de PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA 

 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 

BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Decreto 35/2000, de 28 de enero, de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. 29-Feb-2000 

 

SUPRESION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD ANEXO DE CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD 

Decreto 311/1992, de 12-Nov., de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.  

20-Nov-92. Corrección de errores. 5-Feb-93 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Decreto 232/1993, de 30-Sep., de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.  

15-Oct-93 

 

PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA 

Lei 7/1997, de 11-Ago., da Consellería da Presidencia. 20-Ago-1997 

 

 

         

XOSÉ SANTIAGO ALLEGUE 

CONSORCIO DE SANTIAGO 

 

 

 

 

COMPOSTELA, XULLO 2017 
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EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

PROMOTOR: CONSORCIO DE SANTIAGO  

DESCRIPCIÓN: OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

SITUACIÓN: PARQUE DE VISTA ALEGRE  

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

 

 

 

 

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97) 

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

36 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

37 

 

ÍNDICE 

 

1. MEMORIA  

1.1. Antecedentes  

1.2. Datos de la obra  

1.3. Descripción de los trabajos a realizar  

1.4. Recurso preventivo  

1.5. Trabajos previos a la realización de la obra  

1.6. Instalaciones provisionales para el personal  

1.7. Primeros auxilios y asistencia sanitaria  

1.8. Prevención de incendios  

1.9. Fases de obra  

Generalidades 

Instalaciones provisionales de obra 

Trabajos de restauración  

 

1.10. Maquinaria de obra, medios auxiliares y equipos de trabajo 

Herramientas manuales 

Herramientas manuales eléctricas  

Camión grúa  

Soldadura con soplete de gas  

Hormigonera eléctrica 

Enfoscadora 

Pulidora / lijadora  

Sierra circular 

Escalera de mano 

Eslingas  

 

1.11. Protecciones colectivas 

Andamios tubular multidireccional 

 

1.12. Protecciones individuales 

1.13. Previsiones e informaciones útiles para realizar en su día en las debidas condiciones de s.s., los 

previsibles trabajos posteriores. 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

38 

1. MEMORIA 

1.1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES  

     JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, este estudio tiene las características de Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, dado que la obra para la que se redacta no está incluida en ninguno 

de los siguientes supuestos: 

- Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a  50.759 €. 

- Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

- Volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, superior a 500. 

- Ser una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Por otro lado, según recoge el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, si en la obra intervienen más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el 

promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 

designará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

De acuerdo con el artículo 7 del mismo Real Decreto 1627/1997, el objeto de este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud es que, en aplicación del mismo, cada contratista elabore un Plan en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en él contenidas, en función de su 

propio sistema de ejecución. 

1.2 DATOS DEL PROYECTO 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales 

son: 

Tipo de obra 

OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

Situación FINCA VISTA ALEGRE  S/N 

SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Promotor CONSORCIO DE SANTIAGO 

PAZO DE VAAMONDE – RÚA DO VILAR 59, SANTIAGO DE 

COMPOSTELA (A CORUÑA) 

CIF: V15392319 | TLFNO: 981574700 

Autor del Proyecto de la obra XOSE SANTIAGO ALLEGUE. CONSORCIO DE SANTIAGO 

Presupuesto de Ejecución 

Material 

 38.464,07  EUROS 

Duración de la obra 1 MES 

Nº máximo de trabajadores 4 

 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

39 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

Según se indica en la Memoria de Obras menores, las intervenciones son los siguientes: 

 PLANTA SOTO 

S1.  Vaciado de Mobiliario do actual almacen para convertilo en Aula de Percusión. 

S2. Implementación de gomas e umbral na porta do aula para millorar o ailamento 

acústico. 

S3.  Instalación de baranda de aceiro sobre a do vidro na escaleira de acceso ao soto 

según detalle. 

 

PLANTA BAIXA DE ACCESO 

B1. Peche de Barra con vidro  Stadip  10+10   e porta para convertila en Sala de estudo 

B2. Incorporación de burletes de silicona e umbrais de cepillo en porta corredeira de 

entrada 

B3.  Amoblamento de hall de entrada como zona de espera e estudo 

B4.  Sustitución de baranda de vidro por outra de Stadip  10+10  de 1.20 m de altura 

B5.  Moble de zona vixilancia na esquerda da entrada. 

B6. Instalación de interruptor independente para aula de estudio 

 

PLANTA PRIMEIRA 

P1. Creación de aula de ensaio de piano con tabique acústico e paneis aillantes.  

P2. Apertura de porta de nova aula e instalación de nova porta idéntica á existente. 

P3. Desvío de instalacións de auga e calefacción para apertura de portade aula 

P4. Acristalamento de zona de barandillas con vidro Stadip  10+10   

P5. Remodelación de paño vidro entrada con unha porta fixa e outra móbel e 

incorporación de burletes de silicona e umbrais de cepillo. 

P6. Conversión en aseo da zona de Minxitorio en zona pechada con porta de inodoro 

P7. Instalación de banco pegado a barandilla de vidro. 

P8.   Pintado ao silicato blanco de novos  paramentos. 

P9.  Instalación de novo interruptor independente Aula piano- 

P10.  Instalación de novo interruptor independente Aula teórica 

 

PLANTA SEGUNDA 

S1. Incorporación de vidros Stadip  10+10  hasta teito en peto existente 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

40 

S2. División de aulas con tabique de pladur aillado.  

S3.  Pintado de novos paramentos. 

S4. Apertura de porta con desvio de instalacións. 

S5. Tabique acústico plegable de división de aulas 

S6. División peceira Oeste con vidro Stadip  10+10  e porta idénticos aos existentes. 

 

OFICIOS E PARTES DE OBRA 

 

Os ofícios implicados na obra son: 

 

Vidreiría 

Carpinteiría de aceiro 

Albaneilería en seco 

Albaneleiría en baño primeiro para a construcción de novo inodoro 

Albaneleiría em Costrucción Pavemenbto exterior ARIPAQ 

Fontaneiría para a instalación do Aseo e a desviación de instalacións em portas primeira e 

segunda planta. 

Electricidade para a instalación de novos interruptores em novas aulas . 

Médios auxiliares: Andamio interior,  

Pintura de novos paramentos. 

 

 

1.4. RECURSO PREVENTIVO 

A. Necesidad de la presencia de recursos preventivos. 

De conformidad con el art. 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (incorporado en la Ley 54/2003) la presencia en el centro de trabajo de los recursos 

preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en 

los siguientes casos: 

− Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

− Cuando se realicen las actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales que se 

especifican en el R.D. 604/2006. 

− Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

Los recursos preventivos serán una ayuda para el cumplimiento de las funciones del Coordinador de 
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Seguridad y Salud en ejecución de obra, al contar con una o varias personas en la obra a las que 

podrá dirigirse para el correcto cumplimiento de las instrucciones impartidas y controlar la vigilancia 

diaria. 

 

B. Capacitación de los recursos preventivos. 

 

Los Recursos Preventivos deben reunir los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios 

en las actividades o procesos para los que están designados y contar con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico (Ley 54/2003, de 12 de diciembre). 
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C. Competencias y obligaciones de los recursos preventivos. 

Los Recursos Preventivos deben permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 

mantenga la situación que determine su presencia (R.D. 604/2006, de 19 de mayo).  

Los Recursos Preventivos tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas (Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre). 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la 

planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse 

o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 

presencia de Recursos Preventivos (R.D. 604/2006, de 19 de mayo).  

La presencia de los Recursos Preventivos servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los 

métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo (Ley 54/2003, de 12 de diciembre). 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, las personas a las que se asigne la presencia (R.D. 604/2006, de 19 de mayo): 

− Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas. 

− Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 

medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún 

subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 

de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 

circunstancias en conocimientos del empresario, que procederá de manera inmediata a la 

adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y la modificación de la 

planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales (R.D. 

604/2006, de 19 de mayo). 

La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia deberá 

permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro 

que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para los trabajadores de la 

empresa (R.D. 604/2006, de 19 de mayo). 

Cuando sean varios los Recursos Preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos 

preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del 

empresario titular o principal del centro de trabajo (R.D. 604/2006, de 19 de mayo). 

 

1.5. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Vallado.  Se dispondrá un vallado perimetral de obra delimitando el área de actuación y para 

impedir el acceso de personas ajenas a la obra. 

Señalización. Se instalarán los siguientes carteles indicativos: 

− PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 
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− USO OBLIGATORIO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

En los cuadros eléctricos de obra, se instalarán carteles indicativos de riesgo eléctrico. 

Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo. 

Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 

Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento. 

Suministro de energía eléctrica. Se tomará de la red existente en el edificio. 

Suministro de agua potable. Se tomará de la red existente en el edificio. 

Servicios afectados. Las obras, objeto de este estudio básico de seguridad y salud, no afectarán a 

ningún tipo de instalaciones aéreas o subterráneas. 

 

1.6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA EL PERSONAL 

Para albergar las instalaciones de aseos y vestuarios, se utilizarán casetas a base de módulos 

prefabricados. Desde el comienzo de las obras, se procederá a comprobar el cumplimiento de la 

normativa que les afecta, haciendo los cambios oportunos para el cumplimiento de la misma. 

 

Se pondrá a disposición de todos los operarios que trabajen en obra, unas instalaciones higiénicas y 

vestuarios que cumplan con las exigencias legales que se indican a continuación: 

LOCALES Y EQUIPOS EXIGENCIAS LEGALES DOTACIONES 

Vestuario-Aseos Superficie: 2m2 / trabajador 10  trabajadores = 20 m2 

Nº Retretes (1 retrete/ 25 trabajadores) 10 trabajadores = 1 unidad 

Nº lavabos (1 lavabo/10 trabajadores) 10 trabajadores = 1 unidad 

Nº duchas (1 ducha/ 10 trabajadores) 10 trabajadores = 1 unidad 

Comedor No se considera necesario. Los trabajadores comerán en sus domicilios o 

en restaurantes de la zona. 

 

Vestuarios. Se dispondrá de taquillas individuales provistas de llave para guardar la ropa, el calzado 

efectos personales. Tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos e instalaciones que 

permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Duchas y lavabos. Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 

se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Dispondrán de agua corriente, 

caliente y fría (los lavabos también contarán con agua corriente, caliente y fría). Se dispondrá de 1 

espejo por cada lavabo, 1 secamanos de celulosa o eléctrico, portarrollos para papel higiénico, 

papel higiénico, jabonera dosificadora y recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 

Retretes. Los retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá una utilización por 

separado de los mismos. 

Agua potable. Los trabajadores dispondrán en la obra de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente. 

Basuras. Se dispondrán bidones en los que se verterán las basuras, recogiéndolas diariamente para 

que sean retiradas por el Servicio Municipal. 

Limpieza. Los servicios higiénicos, serán sometidos a una limpieza diaria y a una desinfección 

periódica. 
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Se calefactarán y ventilarán los locales. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán situados de manera que permitan una fácil 

comunicación entre unos y otros. 

 

1.7. PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

Se dispondrá en obra, en un lugar visible, un cartel con los números de teléfono de emergencias y un 

plano indicativo de los centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los trabajadores que 

puedan resultar heridos. 

Se dispondrá en obra de un botiquín portátil que contendrá: algodón hidrófilo, esparadrapo de 

diferentes tamaños, apósitos adhesivos, vendas de diferentes tamaños, tiras de sutura por 

aproximación, gasas estériles, agua oxigenada, alcohol, desinfectante, pomada antihistamínica para 

picaduras, pomada antiinflamatoria, paracetamol, ácido acetilsalicílico, guantes desechables, 

tijeras, pinzas, antiespasmódicos, bolsas de goma para hielo y agua, colirio estéril. El material de 

primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto caduque o sea utilizado. 

 

Nivel de asistencia Distancia en Km 

Asistencia Primaria (Urgencias) 

HOSPITAL NTRA. SEÑORA DE LA ESPERANZA 

Avenida das Burgas, 2 

15705 Santiago De Compostela (A Coruña) 

Tlf: 981552200 

 

 1,4 Km 

Asistencia Especializada (Hospital)  

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

Travesía Choupana s/n  

Telf: 981 950 000 

  

 

2,9 Km 

 

TELÉFONOS 

Emergencias 112 

Policía Local 092 

Policía Nacional 091 

Urgencias Médicas 061 

Bomberos 080 

 

Medicina preventiva: 

Con el fin de lograr evitar en la medida de lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así 

como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de toxicomanías 

peligrosas, el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral 

vigente, realizarán los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores en esta 

obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y así mismo, exigirá su 

cumplimiento puntualmente, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de 

ellos para esta obra. 
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(El contratista exigirá a todas las empresas subcontratadas por él, antes del comienzo de sus trabajos, que 

entreguen los certificados de aptitud médica de todos los operarios que vayan a trabajar en obra). 

 

1.8. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Todas las obras de construcción están sujetas al riesgo de incendio, por lo que se establecen las 

siguientes normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas: 

Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 

asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la 

extinción del posible incendio. 

Se instalarán extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra: 

− Casetas de obra. 

− En zonas en las que exista riesgo de incendios. 

Los extintores a montar en la obra serán revisados y retimbrados según el mantenimiento exigido 

legalmente mediante concierto con una empresa autorizada. 

 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios: 

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro. 

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y la palabra EXTINTOR. 

Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 

amarillo, que recogerá la siguiente leyenda: 

 

NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR: 

- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

- Póngase a barlovento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

- Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlo o agotar el 

contenido. 

- Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio Municipal de 

Bomberos lo más rápidamente posible. 

 

 

 

1.9. FASES DE OBRA 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud abarca las fases de obra que a continuación se 

enumeran: 

Generalidades 

Instalaciones provisionales de obra 
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Trabajos de  remodelació.  

 

En caso de que durante la ejecución de la obra surja la necesidad de realizar trabajos que no estén 

contemplados en el proyecto de ejecución inicial, el autor del proyecto de ejecución y la dirección 

facultativa de la obra lo pondrán en conocimiento inmediato del autor de este estudio básico de 

seguridad y salud (notificación por escrito) para que pueda proceder a realizar las 

modificaciones/ampliaciones oportunas. 

En caso de que durante la ejecución de la obra surja la necesidad de realizar trabajos que no estén 

contemplados en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista lo pondrá en conocimiento 

inmediato del Coordinador de Seguridad y Salud quien dará las instrucciones oportunas en materia 

de seguridad y salud, sin perjuicio de que el contratista lo contemple en su Plan de Seguridad y Salud, 

en virtud de lo establecido en el R.D.1627/1997. 

Nunca se ejecutarán trabajos/actividades que no estén contemplados en este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud sin previo aviso al Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución 

de obra. 
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CONTROL DE RIESGOS 

GENERALIDADES 
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CIERRE DE OBRA: 

Se dispondrá un vallado perimetral de obra delimitando el área de actuación e impidiendo el acceso 

de personas ajenas a la obra. 

Se instalará un cartel de señalización de obra, con las medidas de seguridad a adoptar.  

 

ACCESOS A OBRA: 

- Personal: el acceso de personal a la obra se realizará a través de la puerta existente en el edificio, que 

permanecerá cerrada, de tal manera que sólo las personas autorizadas puedan acceder al interior. Si 

por circunstancias ajenas de la obra ésta debiera permanecer abierta, se delimitará mediante vallado 

perimetral el área de actuación para impedir el acceso de no autorizadas y se adoptarán las medidas 

necesarias de señalización y control del acceso. 

- Vehículos: la circulación de camiones y/o vehículos de transporte de material se realizará por la 

calzada hasta aproximarse a las zonas de carga/descarga. Una vez realizadas las operaciones 

oportunas, los vehículos abandonarán la zona. Todas las maniobras estarán reguladas/señalizadas 

adecuadamente. No se superará la velocidad de 30Km/h. Se solicitarán los permisos necesarios de 

ocupación de vía pública. 

- Se delimitarán las vías de paso y accesos a los puestos de trabajo. 

 

ILUMINACIÓN/ELECTRICIDAD EN LAS ZONAS DE TRABAJO: 

- Las zonas de trabajo estarán en todo momento perfectamente iluminadas mediante luz natural 

(mínimo de 200 lux en el plano de trabajo) o artificial. 

- Todas las zonas por donde circulen, accedan o trabajen operarios estarán suficientemente iluminadas 

mediante iluminación fija y estanca, en caso de tener que usar iluminación portátil esta se hará 

mediante portalámparas estancos de seguridad alimentadas a baja tensión (24 V) que aseguren el nivel 

de iluminación adecuado. 

- Los puntos de iluminación portátiles dispondrán de protección antichoques. 

- El alumbrado antideflagrante tendrá cable resistente a esfuerzos mecánicos y sin empalmes ni defectos 

de protección. 

- El color de la iluminación artificial no alterará ni influirá en la percepción de las señales o paneles de 

iluminación. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos sin la utilización de las clavijas macho-hembra. Las 

conexiones a la instalación eléctrica se harán mediante enchufes y clavijas normalizadas; todos los 

mecanismos de protección estarán convenientemente mantenidos. 

- Se evitarán las zonas húmedas en las conexiones y no se permitirá que los cables para las herramientas 

manuales discurran por el suelo. 

- Se mantendrán ordenados y elevados los cables y mangueras, evitando que interfieran zonas de 

trabajo o circulación. 
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ORDEN Y LIMPIEZA: 

- Existirán zonas delimitadas y señalizadas para acopio de materiales, contenedores de escombros, etc. 

Para ello se colocarán en todo el contorno vallas trasladables de panel rígido de malla electrosoldada 

galvanizada, con tubos redondos soldados verticalmente, dotadas con pies de hormigón armado para 

impedir la entrada de personal ajeno a la obra o instalación. La unión entre los diferentes paños se 

realizará mediante abrazaderas de sujeción de acero galvanizado, con tornillo y tuerca. No se permitirá 

el atado entre postes mediante alambre. La altura total de la valla así colocada será como mínimo de 

2m. En caso necesario se solicitarán los pertinentes permisos de ocupación de vía pública. 

- Se respetarán las zonas de acopio de los distintos materiales. Nunca se dejarán acopios de material en 

el interior del edificio. 

- Los acopios de material se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso. 

- Se mantendrá el orden y limpieza en las zonas de trabajo. Zonas de paso libres de obstáculos 

(herramientas, materiales, escombros, etc.) 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas diariamente. 

- Los escombros se apilarán ordenadamente hasta su evacuación. Se prohíbe verter/lanzar escombros 

directamente por las aberturas de fachada y/o desde la cubierta. 

- Los escombros se evacuarán diariamente: 

􀂃 retirada manual (máximo 25 kg) 

􀂃 mediante camión grúa (bateas recoge escombros) 

􀂃 mediante conductos de desescombro. Al pie de dicha bajante se ubicará un contenedor de 

escombros que será retirado por la empresa gestora. 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS: 

-Dispondrán de marcado CE o en su defecto de un Certificado de Conformidad. 

-Las herramientas usadas para cortar y doblar se mantendrán en correcto estado de uso; tendrán 

protegidas todas sus partes peligrosas, específicamente estarán dotadas de las protecciones 

adecuadas para evitar el accidente de tipo eléctrico, en aquellas que funcionan con este tipo de 

energía.   

-Se exigirá un mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 

-No se lanzarán las herramientas ni se dejarán caer, cuando se pasen de unos trabajadores a otros 

salvando alturas, se sujetarán con cabos y en contenedores o bolsas apropiadas.  

-Los trabajadores que trabajen en altura usarán cinturones portaherramientas. No se dejarán máquinas o 

herramientas apoyadas en partes de la estructura o en los andamios. 

TRABAJOS A MÁS DE 2 M DE ALTURA: 

En todo momento se cumplirá el principio de acción preventiva del artículo 15.1 de la LPRL: “anteponer 

la protección colectiva a la individual”. 

- Esas tareas serán realizadas por personal autorizado. 

- Se usará arnés anticaídas, con puntos de fijación y cables fiadores firmemente anclados a elementos 

fijos y estables de al estructura, según fases de obra e indicaciones del coordinador de seguridad y 

salud. 

- Se prohibirá cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él. 

- Se instalarán medidas de protección colectiva para prevenir el riesgo de caída en altura. Las 

protecciones se 

indicarán para cada una de las fases de obra y, en caso de no estar especificadas en este Plan de 

Seguridad y 

Salud, el recurso preventivo y el jefe de obra lo pondrán urgentemente en conocimiento del 

Coordinación de 

Seguridad y Salud y de la Dirección Técnica de Obra para que indiquen las medidas que se deben 

adoptar. 

- Si en algún momento hubiese que usar como única protección anticaída una protección individual, 

tendrá que solicitarse una autorización por escrito por parte de la Dirección Facultativa. 

- El/los recursos preventivos deberán estar presentes de manera continua para supervisar la seguridad en 

todas las fases en las que exista un riesgo de caída en altura de más de 2 metros. 

- Se señalizará y protegerá el entorno de las zonas de riesgo. 
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- La instalación de medidas de protección colectiva (barandillas, redes horizontales, redes horca, etc.) se 

realizará por operarios autorizados y usando arnés de seguridad amarrado a puntos fijos y estables de la 

estructura. 

OPERACIONES DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES: 

- La carga/descarga de materiales se realizará con la ayuda de: 

􀂃 Camión grúa. 

􀂃 Manualmente (máximo 25 kg). 

- El acopio de material se distribuirá uniformemente con el fin de evitar sobrecargas de la estructura en 

los lugares de menor resistencia. 

- El operario que maneje los aparatos de elevación se situará siempre en zonas protegidas. Cuando 

tenga que llevar una carga a un punto sin visibilidad directa dirigirá la maniobra una persona 

capacitada para este fin. 

- Se comprobará el correcto eslingado, paletizado y atado de las cargas y materiales antes de proceder 

a su izado. 

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS OPERARIOS: 

- La/s empresa/s contratista/s exigirán que todos los operarios que trabajan en obra posean formación 

en materia preventiva y formación específica en sus puestos de trabajo. 

- No se permitirá que operarios con categoría de “aprendiz” o “peón” realicen trabajos a más de 2 m de 

altura ni manejen maquinaria sin autorización por escrito del gerente de la empresa a la que 

pertenecen. 
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NORMAS GENERALES: 

- Se observará y cumplirá en todo momento las normas establecidas por el contratista/s, el coordinador 

de seguridad y salud, la dirección técnica de obra y las normas de señalización. 

- Se comprobará la idoneidad de la protección eléctrica de la maquinaria y herramientas portátiles 

antes de utilizarlas. 

- No se manipularán materiales que excedan la capacidad física personal (máximo 25 kg) sin antes 

solicitar ayuda de otras personas o utilizar medios mecánicos. 

- Se interrumpirán los trabajos en altura, trabajos de elevación de cargas y en general en todos los 

lugares de la 

obra en los que haya riesgo de caída en altura, en condiciones meteorológicas adversas (con heladas, 

nevadas, 

fuertes vientos (superior a 50km/h), lluvias intensas o temperaturas superiores a 35ºC). 

- Está terminantemente prohibido hacer fuego dentro del recinto de la obra. 

- Nunca se retirará una protección colectiva que esté instalada en obra. 

- Cuando la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de protección 

colectiva 

contra caídas, deberán preverse y adoptarse medidas compensatorias y eficaces de seguridad (por 

ejemplo, 

arnés anticaídas como protección individual anclado a puntos fijos y estables de la estructura) avisando 

siempre 

al recurso preventivo en obra antes de la retirada de la protección colectiva, para que esté presente en 

el lugar y disponga las instrucciones oportunas. No podrá ejecutarse el trabajo sin la adopción previa de 

dichas medidas. 

Una vez concluido ese trabajo particular, ya sea de forma definitiva o temporal, se volverán a colocar 

en su lugar los dispositivos de protección colectiva retirados, asegurando su correcta instalación. 

- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en obra. 
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CONTROL DE RIESGOS  

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  

DESCRIPCIÓN  

Montaje de instalaciones provisionales de obra: Instalación eléctrica, instalación de fontanería y saneamiento e instalación 

de casetas, oficina y aseos.  
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   -Atrapamientos y aplastamientos. 

 -Atropellos, colisiones y vuelcos por la elevación de casetas con enganche defectuoso. 

 -Caídas a distinto y al mismo nivel. 

 -Condiciones ambientales: Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 -Incendios y explosiones. 

 -Lesiones y cortes en manos, brazos y pies.  

 -Accidentes en el manejo de herramientas (esguinces en muñecas, cortes, golpes sobre las manos, etc.). 

 -Golpes en general. 

 -Sobreesfuerzos. 

 -Riesgos eléctricos: electrocuciones por contactos directos e indirectos. 
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LÍNEAS ENTERRADAS Y AÉREAS:  

-Antes de comenzar los trabajos el contratista recabará (de forma documental) de las Compañías suministradoras 

de luz, agua, teléfono y gas toda la información sobre la exacta ubicación de sus líneas en la zona y, en caso de 

ser necesario, el corte y/o desvío de los servicios.  

 

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS OPERARIOS:  

-Todas las instalaciones provisionales serán ejecutadas por personal cualificado (instalador autorizado).   

-Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional por parte del la 

empresa instaladora autorizada.  

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  

-Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe la acometida realizada 

por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de protección y medida directa, 

realizado en material aislante, con protección a la intemperie, dotado de entrada y salida de cables por la parte 

inferior. La puerta dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de triángulo con posibilidad de poner un 

enclavamiento. 

-Al considerar la potencia a contratar, se tendrá en cuenta la totalidad de receptores a utilizar en la hipótesis de 

mayor demanda.  

-La instalación se subdividirá en varios circuitos, con objeto de limitar y sectorizar los fallos que se produzcan en 

alguno de ellos. El esquema tipo de distribución que se llevará a cabo generalmente, será el esquema TT: 

-El neutro siempre está conectado a tierra en origen. 

-Las masas de la instalación se conectarán a toma de tierra eléctricamente distinta de la toma de tierra de la 

alimentación.  

-La toma de tierra irá asociada a dispositivos de corte (interruptores diferenciales). 

 -La instalación comprenderá un armario de distribución general en el punto de suministro, que a su vez 

alimentará a los armarios secundarios, haciendo distinción entre la línea o líneas que alimenten a equipos fijos y a 

equipos móviles. No se permitirá el acceso y manipulación en el interior de los cuadros y material eléctrico a 

personal no autorizado y sin formación. 

-Se demandará de los trabajadores usuarios de la instalación que den aviso inmediato de cualquier fallo o 

anomalía. 
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-Se cuidará que el trazado de las mangueras discurra sin generar situaciones potencialmente peligrosas, como 

interferencias con zonas de paso, interacción con acopios (ferralla, palets material cerámico) que pueden 

deteriorar los conductores. 

-Cualquier herramienta o máquina portátil conectada a una toma de corriente, deberá estar protegida por un 

interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA.).  

No se utilizarán mangueras que presenten empalmes defectuosos realizados sin procedimientos normalizados, y 

en general que presenten deterioro evidente y supongan un riesgo potencial. 

-Cuando sea necesario multiplicar una toma se recurrirá a medios normalizados (multiplicadores) y se desecharán 

los “pulpos”, que no ofrecen garantías de estanqueidad y aislamiento. 

-La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos como necesarios (su cálculo será efectuado 

siempre minorando, con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el 

conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible). 

-Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 

distribución, así como en las de alimentación de las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de 

funcionamiento eléctrico. 

-Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.  

-Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 

contra los contactos con la energía eléctrica. -Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento 

esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

-Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se 

ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los 

mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.  

-Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes 

de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

-Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad (por parte de la 

empresa instaladora autorizada) de las conexiones, de mecanismos, protecciones de los cuadros generales 

eléctricos directos e s,  acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

CABLES:  

-El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en 

función de la maquinaria e iluminación prevista.  

-Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1000V.  

-Todos los conductores utilizados no tendrán defectos apreciables, y nunca se admitirán tramos defectuosos en 

este sentido.  

-La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará, siempre que sea 

posible, mediantecanalizaciones enterradas.  

-En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, se realizará a una altura mínima de 2m en los lugares 

peatonales y de 5m en los de vehículos (medidos sobre el nivel del pavimento).  

-El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como se indicó anteriormente, se efectuará enterrado. Se 

señalizará el “paso del cable”. La profundidad de la zanja mínima será entre 40-50cm y el cable irá protegido en 

el interior de un tubo rígido.  

-La interconexión de los cuadros secundarios se ejecutará mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante 
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mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento (2m mínimo) para evitar accidentes. El 

trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las 

plantas.  
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-En caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se realizarán mediante conexiones normalizadas 

estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles (con protección mínima contra chorros de agua; IP447 

protección recomendable).  

 

INTERRUPTORES:  

-Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

-Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura 

de seguridad.  

 . Las cajas de interruptores poseerán, adherida sobre su puerta, una señal normalizada de “peligro, 

electricidad”.  

 . Las cajas de interruptores serán colgadas bien de los paramentos verticales, bien de “pies derechos” 

estables. 

 

CUADROS ELÉCTRICOS:  

-El cuadro general de mando y protección estará colocado a continuación del cuadro de cometida.   

-El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tensión.  

-Se situará un cuadro general de mando y protección que estará dotado de seccionador general de corte 

automático, interruptor omnipolar y protecciones contra faltas a tierras, sobrecargas y cortocircuitos mediante 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300mA. De este cuadro saldrán circuitos secundarios de 

alimentación a cuadros secundarios para alimentación de máquinas – herramientas de obra, dotados de 

interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico estando las salidas protegidas con interruptor 

magnetotérmico y diferencial de 30mA. Las bases serán blindadas tipo CETAC y los cables manguera dispondrán 

asimismo de funda protectora aislante y resistente a la abrasión.  

-Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  

-Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (según normativa).  

-Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces, como protección adicional.  

-Los cuadros eléctricos metálicas tendrán la carcasa conectada a tierra.   

-Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad en servicio.  

-Se instalarán en paramentos verticales o bien sobre “pies derechos” normalizados.  

-Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado, 

según el cálculo realizado.  

-No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.) debiéndose utilizar 

“cartuchos fusibles normalizados” adecuados en cada caso.  

-El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso 

para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano).  

-Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la señal normalizada “RIESGO 

ELÉCTRICO”, dispondrán de una plataforma aislante en su base y no tendrán acceso directo a elementos bajo 

tensión.  

 
TOMAS DE ENERGÍA:  

-Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando 
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no hayan de ser utilizadas.  

-La conexión de los receptores a las tomas de corriente se realizará mediante clavijas normalizadas estancas y 

nunca con conexiones directas cable-toma (cables pelados) o al interior de los cuadros.  

-Cada toma eléctrica suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta.  

-La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho” para evitar contactos eléctricos directos.  
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TOMA DE TIERRA:  

-La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión.  

-En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, estará dotado de una toma de tierra ajustada a 

los reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora de la zona.  

-Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

-El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

-La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 

general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de 

tierra definitiva del edificio se halle realizada, será esta la que se utilice para la protección de la instalación 

eléctrica provisional de la obra.  

-Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 

transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección a fin de evitar su 

referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general 

de tierra.  

 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO:  

-Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, serán de tipo protegido contra 

chorros de agua (IP447).  

-El circuito de iluminación portátil de obra dispondrá de un transformador a 24V. Del cuadro general saldrá un 

circuito de alimentación para los cuadros secundarios, protegido con interruptores magnetotérmicos de alta 

sensibilidad, circuito de toma de tierra y circuito de tensión de seguridad a 24V, donde se conectarán las 

herramientas y la iluminación portátil (24V) respectivamente de los diferentes tajos. Estos serán de instalación 

móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas par alas instalaciones de intemperie, 

estanco colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud.  

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:  

-Será efectuado por personal cualificado (empresa autorizada).  

-Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, siempre que se detecte un fallo. En ese 

caso se declarará “fuera de servicio” mediante la desconexión eléctrica y se colgará el rótulo correspondiente en 

el cuadro de gobierno.  

-Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la 

máquina de la red eléctrica, y se instalará en el lugar de conexión un letrero visible “No conectar, hombres 

trabajando en la red”.  

-La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la realizará el personal autorizado.  

-Enla realización de estos trabajos, así como  las operaciones auxiliares necesarias, se utilizarán los EPI´s 

adecuados. 
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Como mínimo las protecciones indicadas para toda la obra en la ficha de GENERALIDADES  

 

-Casco homologado de seguridad, dieléctrico.  

 -Guantes aislantes homologados.  

 -Guantes de cabritilla con manga larga para retirar fusibles y trabajos de precisión en inmediación de elementos 

bajo tensión.  

-Comprobador de tensión.  

-Herramientas manuales homologadas, dieléctricas.  

-Pantalla facial de policarbonato.  

-Gafas de protección arco eléctrico 3DIN.  

-Botas aislantes.  

-Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.  

-Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes. 

 

 
CONTROL DE RIESGOS  

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FUENTE  

DESCRIPCIÓN  

Recuperación de la correcta funcionalidad del monumento y de la visión global de la obra, reintegrando los elementos 

perdidos así como cohesionando el conjunto mediante el uso de materiales y procedimientos reconocibles y reversibles. 

R
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-Atrapamientos y aplastamientos. 

-Caídas a al mismo y a distinto nivel.  

-Caídas de herramientas sobre los trabajadores.   

-Pisadas sobre objetos punzantes. 

-Condiciones ambientales: Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas.  

-Dermatosis por contacto de morteros, hormigones y óxido de hierro.  

-Incendios y explosiones.  

-Lesiones y cortes en manos, brazos y pies.   

-Accidentes en el manejo de herramientas (esguinces en muñecas, cortes, golpes sobre las manos, etc.).  

-Golpes en general. 

-Sobreesfuerzos.  
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CONTROL DE RIESGOS 

INSTALACIONES  

DESCRIPCIÓN 

Trabajos de instalación de fontanería y reparación 

de la instalación de sanemiento 

R
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Condiciones ambientales: ambiente pulvígeno 

Cuerpos extraños en los ojos y golpes contra objetos. 

Dermatosis por contacto con sustancias corrosivas u otros 

materiales. 

Incendios y explosiones por almacenamiento de productos 

combustibles y quemaduras. 

Intoxicación por respirar vapores de disolventes y barnices. 

Lesiones, cortes y pinchazos en manos y pies. 

Riesgos eléctricos: 

- electrocución en instalaciones de electricidad 

- intoxicación por inhalación o por vía digestiva. 

- riesgos de contactos directos en la conexión de las herramientas. 
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Cumplimiento de las medidas preventivas indicadas en la ficha de 

GENERALIDADES. 

Se cumplirán siempre las condiciones de seguridad y medidas 

preventivas indicadas en los manuales y fichas técnicas de los 

medios auxiliares, herramientas y maquinaria que se empleen. En 

todo momento se adoptarán las medidas que antepongan la 

protección colectiva a la individual, en cumplimiento del art. 15 de 

la Ley 31/1995 de PRL. 

Normas generales 

- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y libres de obstáculos 

y objetos, para evitar caídas. 

- Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán a 

cota cero. Se prohíbe la composición de elementos en altura si ello 

no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los 

riesgos. 

- La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas por juntas, 

etc., se comprobará con agua jabonosa y nunca con una llama. 

- Las operaciones de aplomado para la instalación de conductos 

verticales, se realizarán con arnés de seguridad amarrado a puntos 

fijos y estables de la estructura. 

- Se prohíbe cualquier trabajo en la vertical de estos tajos. 

- Estos trabajos exigen mantener posturas y realizar tareas que 

pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que para evitarlos: 

o Se comprobará que el nº de trabajadores y recursos que se 

ocupan del tajo sea adecuado para el trabajo a desempeñar, 

exigiéndose que se refuerce el nº de trabajadores cuando sea 

necesario. 

o Se ordenará el empleo de un medio mecánico para el 

transporte de materiales. 

o Se entregará una faja lumbar a los trabajadores que lo 

requieran. 

o Se realizará, si se considera necesario, descansos periódicos. 

 

Trabajos de soldadura 

- Utilizar una técnica correcta de soldadura e impedir que 

cualquiera pueda tener acceso a los sopletes. 

- Prevenir el retroceso de la llama del soplete por la canalización, 

utilizando válvulas antirretroceso en botellas y soplete. 

- La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas de gas por 

juntas, etc., se verificarán con agua jabonosa, nunca con una 

llama. 

- Evitar las fugas de gases revisando cuidadosamente las válvulas, 

canalizaciones, sopletes y las uniones entre ellos, que deberán 

hacerse con abrazaderas. 

- En el manejo de tubos y chapas se emplearán guantes o 

manoplas. 
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- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 

inflamables. 

- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados 

expuestos al sol. 

- Se utilizarán válvulas antirretroceso para evitar retrocesos de la 

llama en los sopletes. 

Botellas para soldadura 

- Alejar las botellas de toda fuente de calor y protegerlas del sol. 

- Las botellas de oxígeno se almacenarán siempre en locales 

distintos de las de acetileno. 

- Mantener las botellas en posición vertical y sujetas por 

abrazaderas metálicas. 

Incendios y explosiones 

- Antes de hacer la prueba de carga de la instalación se 

comprobará el buen estado de la caldera, válvulas, 

etc. en evitación de explosiones. 

- Evitar los accesorios de cobre con el equipo de acetileno, dado 

que se forma acetiluro de cobre, compuesto explosivo. 

- Evitar todo contacto del oxígeno con materias grasas (manos 

manchadas de grasa, trapos, etc.). 

Trabajos de instalación 

- El transporte de tubos al hombro no se hará manteniéndolos 

horizontales, sino ligeramente levantados por delante. 

- El transporte de material sanitario a mano se hará con las debidas 

condiciones de seguridad; si alguna 

pieza se rompiese se manipulará con gran cuidado no dejándola 

abandonada; se retirarán los cascotes en caso de rotura. 

- Para ejecutar trabajos en altura se utilizarán módulos de 

andamios tubulares con todos los elementos reglamentarios de 

protección. 

- No se utilizarán escaleras de mano para realizar trabajos en altura 

de forma continuada, limitándose su uso 

a trabajos de corta duración y de poca exigencia física. 

Formación y especialización de los operarios 

- Las instalaciones serán ejecutadas por personal cualificado 

(instalador autorizado). 
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Maquinaria / herramientas: 

- Herramientas manuales. 

- Herramientas manuales eléctricas. 

- Rozadora. 

- Soldadura con soplete de gas. 

 

Medios auxiliares:  

-Andamio tubular tipo “multidireccional”. Dicho andamio será 

montado antes de iniciar la obra. Los andamios tendrán la altura 

suficiente como para ejercer correctamente las tareas de 

restauración. Estos andamios no serán desmontados hasta la 

ejecución completa de todos los trabajos. 

E
P
I’
s 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Casco de seguridad homologado (obligatorio para 

desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 

riesgo de caída de objetos). 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de protección. 

- Protección de los ojos con gafas antiproyecciones. 

- Protección del sistema auditivo. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Mascarilla contra vapores orgánicos. 

- Arnés de seguridad (en caso necesario). 

- Faja de protección lumbar (en caso necesario). 
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1.10. MAQUINARIA DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

A continuación se señala la maquinaria, medios auxiliares y equipos de trabajo que en la fase de 

proyecto se prevé emplear en la ejecución de la obra, pudiendo el contratista, en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud que elabore, optar por la utilización de otra maquinara, 

medio auxiliar o equipo de trabajo distinto, siempre previa justificación de esa decisión y no 

admitiéndose en ningún caso que la misma represente un menor nivel de protección para los 

trabajadores presentes en la obra. 

- Herramientas manuales 

- Herramientas manuales eléctricas  

- Camión grúa  

- Soldadura con soplete de gas  

- Hormigonera eléctrica 

- Enfoscadora 

- Pulidora / lijadora  

- Sierra circular 

- Escalera de mano 

- Eslingas 

NORMAS GENERALES: 

− Para garantizar que la presencia y/o utilización de los equipos de trabajo y máquinas, puestos a 

disposición de los trabajadores, no deriven en riesgos para la seguridad y salud de los mismos, se 

cumplirá lo dispuesto la legislación indicada en el Pliego de Condiciones del presente Estudio Básico 

de Seguridad y Salud. 

− Todas las máquinas, medios auxiliares y equipos de trabajo que se utilicen estarán documentadas 

según lo establecido en la reglamentación vigente. 

− La maquinaria sólo será utilizada por personal competente, con la formación adecuada y con la 

autorización expresa del empresario. 

− Todas las máquinas, medios auxiliares y equipos de trabajo se utilizarán siguiendo las instrucciones 

del fabricante, que serán conocidas por los trabajadores afectados y estarán siempre a disposición 

de los mismos. 

− El mantenimiento será realizado siguiendo las instrucciones del fabricante y por personal 

competente. 

− Todas las máquinas, medios auxiliares y equipos de trabajo estarán en buenas condiciones de uso y 

sólo se utilizarán para las tareas para las que han sido diseñados. 

− Todas las máquinas, medios auxiliares y equipos de trabajo a utilizar tendrán incorporados sus 

propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 

expresamente la introducción en el recinto de la obra, de aquellos que no cumplan la condición 

anterior. 
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− Se prohíbe su montaje de forma parcial, es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los 

componentes de seguridad con los que se comercializan. 

CONTROL DE RIESGOS 

HERRAMIENTAS MANUALES 

En este grupo se incluyen las siguientes: alicates, cinceles, cuchillos, destornilladores, escoplos y punzones, limas, llaves, 

martillos y mazos, picos, sierras, tijeras, mazos de goma, llanas, paletas, niveles, alicates, tenazas, espátulas, etc. 
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􀂃 Tropiezos y caídas (al mismo nivel y a distinto nivel). 

􀂃 Proyecciones de fragmentos o partículas. 

􀂃 Impactos, golpes del operario contra objetos fijos o móviles. 

􀂃 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

􀂃 Cortes en extremidades. 

􀂃 Inhalación de polvo. 

􀂃 Sobreesfuerzos. 
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Antes de su uso: 

􀂃 Se seleccionarán y utilizarán herramientas de buena calidad, de diseño ergonómico y adecuado 

para su uso 

previsto, de materiales resistentes y con los mangos o asas bien fijos. La forma, peso y dimensiones serán 

adecuadas a trabajo a realizar. 

􀂃 Se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

􀂃 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

􀂃 Se colocarán en portaherramientas o lugares adecuados. 

􀂃 Toda herramienta dispondrá de marcado CE y se les facilitará a los operarios de la misma las 

instrucciones de 

uso. 

Durante su uso: 

􀂃 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. No se 

utilizarán 

con otros fines que los suyos específicos, ni se sobrepasarán las prestaciones para las que técnicamente 

han 

sido concebidas. 

􀂃 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por el suelo. 

􀂃 Nunca se depositarán en lugares o zonas de tránsito habitual de operarios. 

􀂃 Únicamente será utilizado por personal autorizado y debidamente instruido (en el uso de las 

herramientas y en 

las medidas de seguridad a adoptar con ellas). 

􀂃 Las herramientas serán revisadas periódicamente. 

􀂃 Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizan por personal especializado. 

􀂃 Los trabajos con herramientas se realizarán siempre en posición estable y en lugares seguros. 

􀂃 Transporte de herramientas: 

− Los trabajadores no las transportarán en las manos o en los bolsillos. 

− Se portarán en cajas o maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos. 

− Para subir a una escalera, andamio o similar, se utilizará un portaherramientas fijado a la cintura, de 

forma que queden las manos libres. 

􀂃 Nunca se inutilizarán los dispositivos de seguridad. 

􀂃 Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados en las herramientas y se reemplazarán los 

que falten. 

􀂃 Se mantendrá la zona de trabajo en adecuado estado de orden y limpieza (siempre seca y limpia de 

aceite, 

grasas, trozos de madera o cualquier elemento que pueda generar un riesgo de caída). 

􀂃 Los operarios no llevarán ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc. 

􀂃 Las piezas muy pesadas se manejarán siempre con elementos mecánicos. 
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Después de su uso: 

􀂃 Estarán acopiadas en un lugar adecuado de la obra (el almacén de obra generalmente), llevándolas 

allí una vez finalizado el trabajo. 

􀂃 Se realizará un adecuado mantenimiento de las herramientas (limpiar, reparar y desechar las 

herramientas en 

mal estado). 
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Se utilizarán todos los EPI´s necesarios en función del trabajo que se realice. 

􀂃 Casco de seguridad. 

􀂃 Ropa de trabajo adecuada. 

􀂃 Calzado de seguridad. 

􀂃 Protección de las extremidades y el tronco (según herramienta y trabajo realizado). 

􀂃 Protección de los ojos (según herramienta y trabajo realizado). 

􀂃 Protección auditiva (según herramienta y trabajo realizado). 

􀂃 Arnés de seguridad (según trabajo realizado). 

􀂃 Faja de protección lumbar (según herramienta y trabajo realizado). 

CONTROL DE RIESGOS 

HERRAMIENTAS MANUALES ELECTRICAS 

En este grupo se incluyen las siguientes: taladro, amoladora, atornilladora, pulidora, lijadora, radial, pistola clavadora, 

rozadora 
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􀂃 Tropiezos y caídas (al mismo nivel y a distinto nivel). 

􀂃 Contactos eléctricos. Electrocución. 

􀂃 Contactos térmicos. 

􀂃 Atrapamientos por elementos móviles. 

􀂃 Proyecciones de fragmentos o partículas. 

􀂃 Impactos, golpes del operario contra objetos fijos o móviles. 

􀂃 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

􀂃 Cortes en extremidades. 

􀂃 Ruido. 

􀂃 Vibraciones. 

􀂃 Inhalación de polvo. 

􀂃 Incendio de la máquina. 

􀂃 Sobreesfuerzos. 
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Se seleccionarán y utilizarán herramientas de buena calidad, de diseño ergonómico y adecuado para 

su uso previsto, de materiales resistentes y con los mangos o asas bien fijos. La forma, peso y 

dimensiones serán adecuadas al trabajo a realizar. 

 

1. ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA 

Revisar que está disponible en la obra la siguiente documentación 

􀂃 Marcado CE o certificado de conformidad con normativa europea. 

􀂃 Manual de instrucciones del fabricante (con información de mantenimiento). Se comprobará que los 

manuales están completos y son legibles. 

􀂃 Libro de mantenimiento / última revisión realizada a la herramienta manual eléctrica. 

􀂃 Autorización para el uso de herramienta. Únicamente será utilizado por personal autorizado y 

debidamente 

instruido. 

Capacitación y conocimiento del operador 

􀂃 Antes de poner en marcha la herramienta, leerá y entenderá el manual de funcionamiento de la 

misma. 

􀂃 El operario/s tendrán una autorización por escrito (del gerente de la empresa) para el manejo de la 

herramienta. 

􀂃 La herramienta eléctrica será manejada únicamente por personas aptas, las cuales hayan sido 

designadas 

por el empresario, estén instruidas en el manejo y el mantenimiento y estén familiarizadas con su 

funcionamiento. 

 

Inspección del lugar del trabajo 

􀂃 La herramienta será emplazada de forma estable, en una superficie plana y firme. 

􀂃 Se situará fuera de zonas de peligro o puntos de trabajo elevados. 

􀂃 Se elegirá el lugar donde se ubique la herramienta de tal manera que el trabajo se realice sin riesgo 

de corte o daño de las extremidades del trabajador. 

􀂃 Se elegirá el lugar donde se ubique la herarmienta de tal manera que el trabajo se realice con la 

menor 

longitud de cable posible. 
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Inspección de la herramienta 

􀂃 Se seguirán las indicaciones de “Puesta en funcionamiento” establecidas en el Manual de 

Instrucciones del 

fabricante. 

􀂃 Antes de cada puesta en marcha, se inspeccionará la herramienta con la finalidad de detectar 

cualquier 

daño visible. Se revisarán los cables eléctricos de alimentación, enchufes, disco de pulir, etc. Se 

comprobará que las conexiones, cables, mangueras y toma de tierra están en correcto estado. 

􀂃 Se comprobará la perfecta sujeción de los útiles que se usen con la herramienta (brocas, bocas, 

muelas etc.). 

􀂃 Se revisará que todos los elementos móviles de la herramienta se encuentran protegidos. 

􀂃 Se verificará el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad, alarma y señalización. 

􀂃 No se pondrá en funcionamiento la herramienta si presenta anomalías que puedan afectar a la 

seguridad de 

las personas. 
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􀂃 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

 

2. USO DE LA HERRAMIENTA. NORMAS DE SEGURIDAD 

􀂃 Las herramientas se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. No se utilizarán 

con 

otros fines que los suyos específicos, ni se sobrepasarán las prestaciones para las que técnicamente han 

sido concebidas. 

􀂃 Se respetarán siempre las normas de seguridad y las instrucciones del fabricante que aparecen en los 

manuales del operario. 

􀂃 Se respetarán siempre las instrucciones y advertencias sobre seguridad reflejados en los paneles 

informativos dispuestos sobre la herramienta. 

􀂃 Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados en la herramienta y se reemplazarán los 

que 

falten. 

􀂃 Se respetarán los dispositivos de seguridad de la máquina. No se manipularán bajo ningún concepto. 

Las 

rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles permanecerán en su sitio, 

bien 

ajustadas 

􀂃 En caso de fallar los dispositivos de seguridad de la máquina, se interrumpirá inmediatamente el 

funcionamiento de la misma. Se señalizará con el siguiente cartel “Máquina averiada. Fuera de 

servicio”. 

􀂃 Las herramientas se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes 

􀂃 Los trabajos con herramientas se realizarán siempre en posición estable y en lugares seguros. 

􀂃 No se realizarán trabajos en posición inestable o en lugares con riesgo de caída en altura. Siempre se 

mantendrá un apoyo de los pies y equilibrio firmes. 

􀂃 No se trabajará en las siguientes situaciones: por encima de los hombros, sobre escaleras, en zonas 

poco 

accesibles, en posiciones demasiado inclinadas hacia delante o lateralmente. 

􀂃 Se mantendrá la zona de trabajo en adecuado estado de orden y limpieza (siempre seca y limpia de 

aceite, 

grasas, trozos de madera o cualquier elemento que pueda generar un riesgo de caída). 

􀂃 Los operarios no llevarán ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc. 

􀂃 No se manipularán las herramientas con las manos mojadas. 

􀂃 No se permitirá la presencia de otros trabajadores en el radio de acción de la máquina durante su 

uso. 

􀂃 Se mantendrá una iluminación adecuada de la zona de trabajo. 

􀂃 En trabajos en interiores se mantendrá una ventilación adecuada y suficiente, para eliminar el polvo 

producido. 

􀂃 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por el suelo. 

􀂃 Nunca se depositarán en lugares o zonas de tránsito habitual de operarios. 

􀂃 Las herramientas serán revisadas periódicamente. 
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􀂃 En las proximidades de la máquina no existirán fuentes de ignición (cigarros, chispas, superficies 

calientes, 

etc.) 

􀂃 Los trabajos se realizarán lejos de materiales combustibles, sustancias inflamables, cables eléctricos, 

etc. 

􀂃 Las máquinas-herramientas que deban utilizarse en lugares en los que existen productos disolventes, 

inflamables, explosivos, combustible y similares, estarán protegidas mediante carcasas 

antideflagrantes. 

􀂃 No se lavarán nunca las herramientas con agua a presión. 

􀂃 Se comprobará que la tensión de alimentación se corresponde con las de funcionamiento del 

equipo 

(indicadas en su placa de características). 

􀂃 Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, se verificará que el interruptor de puesta 

en 

marcha del motor está apagado. 

􀂃 Se conectará siempre la herramienta a un cuadro eléctrico que disponga de protecciones 

normalizadas 

(interruptor diferencial e interruptor magnetotérmico). Nunca se anularán estos dispositivos. 

􀂃 La conexión se realizará mediante clavijas estancas de intemperie. No se realizarán conexiones 

directas 

hilo-enchufe. No se sobrecargará el enchufe empleando adaptadores. 

􀂃 Cuando se empleen alargaderas, se comprobará que son de la sección adecuada. 

􀂃 Se mantendrá el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, zonas húmedas o aceite, aristas 

vivas o 

partes móviles. 

􀂃 Se mantendrán los cables eléctricos elevados, de modo que no interfieran en zonas de paso. En caso 

de 

que el cable eléctrico discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos, se protegerá 

adecuadamente. 

􀂃 Si la máquina se detiene sin motivo aparente, no se intentará repararla. Se desconectará el enchufe 

y se 

avisará al personal de mantenimiento. 

􀂃 Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, se apagará la máquina a través del interruptor 

principal, y 

se desenchufará de la red eléctrica. 

􀂃 Los trabajos de reparación sólo serán realizados por personal especializado del Servicio Técnico o por 

un 

especialista en electricidad. 

􀂃 En trabajos de reparación se usarán únicamente repuestos y accesorios originales. 

􀂃 No se realizará ninguna modificación en el equipo que altere la seguridad del mismo. 

􀂃 No se dejará abandonado el equipo en funcionamiento. 

􀂃 Si la máquina ha de ser transportada mediante grúa o medios similares de elevación, se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

− Se emplearán cables, eslingas, etc. con una capacidad mínima de carga de 900 kg. 

− Se asegurará la estabilidad de la máquina en su transporte. 

− Se comprobará el correcto eslingado y atado de la carga antes de proceder a su izado. 

􀂃 Rozadora, radial, pulidora: 
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− Se comprobará que el sentido de giro es el correcto. 

− Nunca se colocarán los dedos o las manos en las proximidades del disco. 

− Se sustituirán inmediatamente los discos gastados, agrietados o le falte algún diente. 

− Cuando el material a cortar o desbastar pueda generar gran cantidad de polvo se empleará un 

sistema 

de aspiración. 

− Se elegirá siempre el disco adecuado al material con el que se trabaja, es decir, se verificará que el 

disco que se va a montar es adecuado para el trabajo a realizar (corte de hormigón, corte de metales, 

desbaste de superficies, etc.). 

− No se empleará un disco de desbastar para cortar o viceversa. 

− No se tocará el disco de corte después haber finalizado el trabajo, por riesgo de contacto térmico. 

Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado. 

− No se excederá la velocidad de rotación indicada en la muela. 
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− El diámetro de la muela será adecuado a la potencia y características de la máquina. 

− Sólo se utilizarán discos con un diámetro interno y externo igual al indicado por el fabricante y cuay 

velocidad de giro se corresponda con la de la máquina. 

− Cuando se trabaje con piezas de poco tamaño o en situación de inestabilidad, se asegurarán las 

piezas antes de comenzar los trabajos. 

− Antes de posar la máquina, es necesario asegurarse de que está totalmente parada para evitar 

movimientos incontrolados del disco. 

− No se transportará la máquina funcionando o con el dedo en el interruptor de accionamiento. 

− No se empleará el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la máquina. 

− Se cogerá la herramienta de forma que el lado cerrado del protector del disco quede situado entre 

el 

cuerpo y el propio disco. 

− No se trabajará situando la herramienta entre ambas piernas. 

− Se sujetará siempre la herramienta de manera que las chispas y las partículas producidas al trabajar 

sean lanzadas en sentido contrario al cuerpo. 

− Se mantendrá el cable detrás del aparato y las manos alejadas del disco mientras permanezca en 

movimiento. 

3. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO 

􀂃 No se abandonarán las herramientas con el cable eléctrico conectado. 

􀂃 Se parará el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

􀂃 Al finalizar el trabajo: 

− Se guardarán en un lugar adecuado de la obra (el almacén de obra generalmente) protegido de las 

inclemencias del tiempo. Siempre se guardará en un lugar alejado de las zonas de paso o acceso a 

los puestos de trabajo. 

− Se parará por completo la heramienta. 

− Se desenchufarán todos los cables de la corriente eléctrica 

− Se tomarán todas las medidas necesarias para que ninguna persona no autorizada pueda utilizar la 

herramienta. 

E
P

I’
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Se utilizarán todos los EPI´s necesarios en función del trabajo que se realice. 

􀂃 Casco de seguridad. 

􀂃 Ropa de trabajo adecuada (con puños ajustables; no se llevarán colgantes, cadenas, ropa suelta, 

etc. que pueda 

engancharse con elementos de la máquina). 

􀂃 Calzado de seguridad. 

􀂃 Protección de las extremidades y el tronco (según herramienta y trabajo realizado). 

􀂃 Protección de los ojos (según herramienta y trabajo realizado). 

􀂃 Protección auditiva (según herramienta y trabajo realizado). 

􀂃 Arnés de seguridad (según trabajo realizado). 

􀂃 Faja de protección lumbar (según herramienta y trabajo realizado). 
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CAMIÓN GRÚA 
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􀂃 Vuelco de la máquina. 

􀂃 Atropellos. 

􀂃 Caídas a distinto nivel al subir o bajar de la máquina. 

􀂃 Atrapamientos entre mecanismos u órganos en movimiento. 

􀂃 Incendios y explosiones. 

􀂃 Caída del los objetos transportados. 

􀂃 Contactos eléctricos. 

􀂃 Choques contra objetos móviles. 
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lSe cumplirán todas las normas de seguridad indicadas en el manual de instrucciones de la máquina. 

1. ANTES DE UTILIZAR EL CAMIÓN GRÚA 

Revisar que está disponible en la obra la siguiente documentación: 

􀂃 Marcado CE o certificado de conformidad con normativa europea. 

􀂃 Manual de instrucciones del fabricante y manual del operario (con información de mantenimiento). 

Se 

comprobará que los manuales están completos y son legibles. 

􀂃 Seguro de la máquina. 

􀂃 Libro de mantenimiento / última revisión realizada a la máquina. 

􀂃 Autorización para el uso de maquinaria. Únicamente será manejada por personal autorizado y 

debidamente 

instruido. 

Capacitación y conocimiento del operador: 

􀂃 El operario que maneje la grúa será mayor de edad y habrá realizado un curso teórico-práctico sobre 

seguridad y manejo de camión grúa. 

􀂃 El operario/s de la plataforma tendrán una autorización por escrito (del gerente de la empresa) para 

el 

manejo de la máquina. 

Inspección del lugar del trabajo: 

􀂃 El operario que maneje la grúa planificará de forma adecuada el trabajo a realizar: 

− Señalizará la zona de trabajo. 

− Planificará los movimientos de trabajo y vigilará y suprimirá cualquier obstáculo dentro del radio 

de acción de la grúa que impida su desplazamiento o elevación. 

− Verificará pendiente del terreno. 

− Controlará el espacio encima de la grúa. 

− Inspeccionará el área de trabajo y se comprobará que no existen agujeros, obstáculos, irregularidades 

importantes, derrames de aceite, zonas húmedas y deslizantes, etc. 

− Se asegurará que las condiciones del suelo sean capaces de soportar la carga máxima del camión 

grúa. 

− Verificará que no existen tendidos eléctricos en las inmediaciones de trabajo. 

Inspección de la máquina: 

􀂃 El operario es responsable de efectuar una inspección previa al manejo de la máquina, así como de 

llevar a 

cabo el mantenimiento rutinario (siempre según indicaciones del manual del fabricante). Antes de 

comenzar 

un nuevo turno de trabajo, inspeccionará la máquina y comprobará que está en perfectas condiciones 

de uso. 

􀂃 Si la máquina no está operativa, se indicará claramente en los mandos y se cerrará bajo llave. 

􀂃 Las reparaciones de la máquina sólo serán realizadas por un técnico de mantenimiento cualificado. 

Una vez realizadas las reparaciones, el operario deberá volver a efectuar una inspección previa al 

manejo de la máquina. 
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Estacionamiento / posicionamiento del camión grúa: 

􀂃 Se aparcarán el camión grúa en zonas estables y de poca pendiente (evitando las irregularidades 

del 

terreno y explanando su superficie si fuera preciso). 

􀂃 Se estabilizará y nivelará mediante la extensión en su totalidad de los gatos estabilizadores (patas de 

apoyo). 

􀂃 Se inmovilizarán las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores mediante calzos. 

􀂃 Se prestará especial atención a la existencia de líneas eléctricas en la zona, no pudiendo acercarse 

a más 

de 10 metros del radio de acción de la grúa. 

􀂃 No se apoyarán las patas en el borde de una zanja o un terraplén. La distancia mínima debe ser 2 m 

del 

borde del corte del terreno. Nunca se maniobrarán los gatos cuando la grúa se encuentre cargada. 

􀂃 En casos de transmisión de cargas a través de los neumáticos (sin apoyo de gatos), la suspensión de 

la 

grúa debe bloquearse al objeto de mantener rígida y horizontal la plataforma base de cualquier 

posición que 

adopte la pluma. 

 

2. USO DEL CAMIÓN GRÚA. NORMAS DE SEGURIDAD 

􀂃 No se elevará la grúa si la máquina no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada. 

􀂃 No se utilizará la grúa si soplan fuertes vientos, en caso de lluvia, tormenta eléctrica y condiciones 

meteorológicas adversas. 

􀂃 Antes de elevar una carga, la persona responsable del manejo de la grúa se asegurará de que está 

bien 

sujeta, los elementos a izar están totalmente liberados y el pestillo de seguridad del gancho está en 

perfectas condiciones. 

􀂃 El operario que maneje la grúa verificará que no se encuentran personas en el radio de acción del 

camión 

grúa y que no permanecen personas bajo las cargas suspendidas. 

􀂃 Todo el personal que circule o pueda circular en las proximidades de la máquina deberá ir provisto 

de 

chaleco reflectante. 

􀂃 El operario que realice la descarga irá provisto de chaleco reflectante y casco de seguridad cuando 

abandone la cabina, y en el caso de tener que retirar protecciones colectivas para efectuar la 

carga/descarga el trabajador usará un arnés anticaídas amarrado a un punto fijo y estable. 

􀂃 El gruista deberá poder ver, en todo momento, la carga suspendida. Si no se dispone de visibilidad 

suficiente del punto de carga/descarga, las maniobras serán dirigidas por uno o varios señalistas. 

􀂃 Solo se usarán cuerdas, cables y eslingas en buen estado. 

􀂃 Las cuerdas, cables y eslingas serán revisadas periódicamente. 

􀂃 No se improvisarán eslingas. 

􀂃 Cuando esté en moviendo, la pluma debe ir recogida lo máximo posible. 

􀂃 Para evitar golpes y balanceos, las cargas suspendidas se guiarán mediante cabos de gobierno. 

􀂃 En caso de que la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, la 

suspensión de 

cargas de forma lateral queda prohibida. 
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3. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO 

􀂃 Al finalizar el trabajo: 

− Se estacionará la máquina convenientemente y en un lugar idóneo. 

− Se bajará la grúa hasta la posición inferior. 

− Se apagará el motor. 

− Se cerrarán todos los contactos y se verificará la inmovilización. 

− Se tomarán todas las medidas necesarias para que ninguna persona no autorizada pueda utilizar 

el camión grúa. 

 

4. PROHIBICIONES 

􀂃 Se prohíbe el desplazamiento del camión grúa con la carga suspendida. 

􀂃 No se circulará con la pluma desplegada. 

􀂃 No se intentará levantar ningún peso que sobrepase la capacidad máxima de carga de la grúa. 

􀂃 No se intentará levantar cargas enganchadas o adheridas en alguna parte. 

􀂃 No se tirará nunca de las cargas en sentido oblicuo. 

􀂃 No se girará la carga antes de levantarla. 

􀂃 No se realizarán tirones sesgados de la carga. 

􀂃 Las cargas no se arrastrarán con el camión grúa. 

 

E
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􀂃 Se usará casco de seguridad y chaleco reflectante siempre que se abandone la cabina. 

􀂃 Guantes de cuero. 

􀂃 Botas de seguridad. 

􀂃 Ropa de trabajo adecuada. 

􀂃 Protección de los ojos con gafas antiproyecciones para labores de mantenimiento. 

􀂃 Protección del sistema auditivo. 

􀂃 Arnés de seguridad en caso de que exista riesgo de caída superior a 2 m. 
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SOLDADURA CON SOPLETE DE GAS 
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- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atrapamientos y aplastamientos por objetos. 

- Inhalación de vapores. 

- Quemaduras. 

- Incendio y explosión. 

- Proyección de fragmentos y/o partículas. 
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􀂃 Los trabajos serán ejecutados únicamente por personal cualificado, con experiencia y conocimiento 

demostrable en su uso y con formación específica en trabajos de soldadura, medidas de prevención y 

regulaciones de seguridad. 

Será responsabilidad del empresario que el personal que deba utilizar estos equipos haya recibido la 

formación 

necesaria y adecuada a las operaciones. 

􀂃 En la zona de trabajo se dispondrá de un extintor portátil de polvo seco o CO2. 

􀂃 Se prohíbe fumar en la zona de trabajo. 

1. EQUIPO 

- Botellas de gases: serán las especificadas y estarán equipadas con las válvulas de seguridad 

apropiadas 

protegidas por un casco metálico. 

- Reguladoras: serán los especificados para el uso con gases, con presión ajustable. Cuando se requiera 

su 

reemplazo, el propietario del equipo se asegurará que el repuesto observe las mismas características del 

reemplazado. 

- Mangueras: se comprobarán regularmente para verificar los daños por uso que puedan tener. La 

longitud de las mangueras no excederá de 15m. 

- Sopletes de gas: estarán equipados con válvulas de cierre, gatillo liberador de presión y soporte o 

patas. El equipo será compatible con los sistemas de extracción de gases y se mantendrá en buenas 

condiciones de operación. 

- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de 

la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de utilizar el equipo: 

- El equipo se situará en zonas habilitadas y señalizadas de forma que se eviten lugares de paso o zonas 

demasiado próximas a la actividad de la obra. 

- Se verificará que en el entorno de la zona de soldadura no se encuentran personas de otras empresas. 

- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 

portabotellas/portabombonas de seguridad. 

- Se asegurarán las botellas en posición vertical, atadas y sobre una superficie nivelada. Éstas nunca 

deberán 

acostarse. Permanecerán alejadas del área donde se utilice la llama y no se expondrán a llamas 

directas y otras 

fuentes de ignición. 

- Antes de iniciar el trabajo se inspeccionará el correcto funcionamiento del soplete de gas, sus 

mangueras, botellas, válvulas, conexiones, reguladores y accesorios, a fin de detectar posibles fugas 

que pudieran causar algún incendio o explosión. La detección de fugas se realizará con soluciones de 

agua y jabón, siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante del soplete, nunca se utilizará una 

llama. 

- Si el trabajo a realizar es cerca de cristales, pintura o tarima es se aislarán estas superficies con láminas 

de fibra de vidrio. 
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- El operario que realice los trabajos de soldadura se situará en un lugar seguro, firme y con una postura 

cómoda, sin correr el peligro de quemaduras. 

Uso del equipo: 

- Se cumplirán las instrucciones del manual del fabricante para las operaciones de encendido y 

apagado del soplete. 

- Durante el funcionamiento se prestará atención, en todo momento, al estado de la llama. Si estando 

encendido el soplete hubiera un retroceso de la llama, se cumplirán las instrucciones del manual del 

fabricante. 

- Si la llama se apaga, se cortará inmediatamente el suministro de gas. 

- Se evitará que las chispas producidas por el soplete caigan sobre las botellas o mangueras. 

- Las áreas de trabajo estarán correctamente ventiladas (la acumulación de gases en un área cerrada 

sin ventilación puede causar asfixia e incluso la muerte de las personas que permanezcan ahí, o bien 

una explosión en caso de ignición). 

- No se utilizarán sopletes de gases cerca de materiales base solvente, aún cuando ya hayan sido 

aplicados si no están totalmente secos. 

- Las válvulas estarán protegidas por una cubierta adecuada. Nunca se levantarán las botellas por la 

válvula. 

- Los manipuladores utilizarán siempre guantes especiales aislantes de calor para manipular los tubos, 

mangas 

largas, pantalones largos, botas, pantallas protectoras de la vista y ropa adecuada. Deberán 

permanecer a 1,5 m del soplete. Deberán ser capaces de observar el área o la superficie a la cual se va 

a aplicar el fuego. 

- Ante cualquier anomalía siempre se cerrará la botella. Si la ubicación de la botella o las llamas no 

permiten el 

acceso para cerrar la salida de gas, se extinguirá con un extintor de polvo seco o CO2 dirigiendo el 

chorro al inicio de las llamas y en dirección de las mismas. Una vez sofocadas las llamas y cerrada la 

botella se avisará 

inmediatamente al suministrador. 

- Se evitará llevar las mangueras sobre la espalda, hacerlas pasar entre las piernas o mantenerlas 

enrolladas 

alrededor de las botellas, especialmente mientras se está trabajando. 

- Nunca se estrangulará una manguera para cortar el paso de gas, por ejemplo para cambiar el soplete 

o la boquilla del mismo, pues aparte de dañar la tubería no existe una certeza de cierre. 

- Una vez terminado el trabajo se examinará la zona, locales, rincones situados en las proximidades del 

lugar, 

verificando que no existe foco de incandescencia, olor a quemado o formación de humo. 

- Productos utilizados (aglutinante, fundente, productos abrasivos para quitar el óxido, etc.): 

o Antes de utilizar cualquier tipo de producto será obligatorio leer detenidamente las etiquetas de los 

mismos, para tener la información necesaria acerca de sus características y las medidas de prevención 

a seguir. 

o Antes de proceder a la utilización de cualquier producto, los trabajadores serán informados sobre las 

instrucciones a seguir en la utilización de los mismos (a través de la ficha de datos de seguridad y 

etiquetado del producto). 

o Se utilizarán siempre productos con el etiquetado correspondiente y siguiendo en todo momento las 

medidas de prevención y protección especificadas en la ficha de datos de seguridad del producto 

utilizado. 
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3. MANTENIMIENTO 

- Se realizará un mantenimiento periódico del equipo conforme a las indicaciones y especificaciones del 

fabricante. 

Las laboras de mantenimiento y reparación serán realizadas, exclusivamente, por personal autorizado. 

- Se procederá al recambio de mangueras cuando se detecte que están deterioradas o rotas. 

- Se sustituirán inmediatamente las piezas gastadas o agrietadas. 
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4. ALMACENAMIENTO 

- Las entradas a las zonas de almacenamiento estarán señalizadas con “peligro de explosión” y 

“prohibido fumar”. 

- El almacenamiento se realizará fuera de las zonas de paso. 

- Las botellas de gas se almacenarán alejadas de posibles contactos eléctricos, separadas de las 

fuentes de calor y protegidas del sol. 

- Las botellas de gas se almacenarán en posición vertical. 

- No se mezclarán bombonas llenas con vacías. 

- No se mezclarán bombonas con gases diferentes. 

- Todas las bombonas se almacenarán con el etiquetado correspondiente y en perfecto estado. 

- No se almacenarán bombonas en locales donde se almacenen materiales inflamables o combustibles. 

 

5. PROHIBICIONES 

- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases al sol. 

- Se prohíbe golpear las botellas de gases. 

- Se prohíbe exponer el soplete al fuego directo. 

- Se prohíbe intentar reparar un soplete. 

- Se prohíbe intentar un aumento de la presión del gas mediante la aplicación de una llama directa a 

las botellas. 

- Se prohíbe abandonar los sopletes de gas encendidos, y dispondrán de un dispositivo con el que se 

puedan 

colocar con la llama hacia arriba cuando se estén utilizando. 

- Se prohíbe la utilización de botellas de gases en posición inclinada. 

- Se prohíben los trabajos de soldadura en locales donde se almacenen materiales inflamables o 

combustibles. 

- Se prohíbe abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

- Se prohíbe soldar en el interior de contenedores, depósitos, etc. mientras no hayan sido limpiados 

completamente y desgasificados si es necesario. 

- Se prohíbe soldar en zonas donde se estén realizando operaciones de desengrasado y zonas donde se 

empleen pinturas y/o productos inflamables. 

- Se prohíbe trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente y otras sustancias infamables. 

- Se prohíbe colgar el soplete de las botellas, aunque esté apagado. 
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- Guantes para soldador. 

- Pantalla para soldador. 

- Ropa adecuada para soldador (mangas largas, pantalones largos, botas de seguridad, mandil de 

cuero, muñequeras de cuero que cubran los brazos, polainas de cuero). 

- Arnés y casco de seguridad (según casos). 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

 

 

 

 

 

CONTROL DE RIESGOS 

HORMIGONERA ELÉCTRICA 
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􀂃 Atrapamientos por o entre objetos. 

􀂃 Incendios y explosiones. 

􀂃 Caídas al mismo nivel. 

􀂃 Caídas a distinto nivel. 

􀂃 Contactos eléctricos. 

􀂃 Sobreesfuerzos. 

􀂃 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

􀂃 Proyección de fragmentos y partículas. 

􀂃 Ruído. 

􀂃 Contacto con cemento. 
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1. ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA 

Revisar que está disponible en la obra la siguiente documentación 

􀂃 Marcado CE o certificado de conformidad con normativa europea. 

􀂃 Manual de instrucciones del fabricante (con información de mantenimiento). Se comprobará que los 

manuales están completos y son legibles. 

􀂃 Libro de mantenimiento / última revisión realizada. 

􀂃 Autorización para el uso. Únicamente será utilizado por personal autorizado y debidamente instruido. 

Capacitación y conocimiento del operador 

􀂃 Antes de poner en marcha la máquina, leerá y entenderá el manual de funcionamiento de la misma. 

􀂃 El operario/s de la máquina tendrán una autorización por escrito (del gerente de la empresa) para el 

manejo 

de la máquina. 

􀂃 La máquina será manejada únicamente por personas aptas, las cuales hayan sido designadas por el 

empresario, estén instruidas en el manejo y el mantenimiento de la máquina y estén familiarizadas con 

su funcionamiento. 

Inspección del lugar del trabajo 

􀂃 La máquina será emplazada de forma estable, en una superficie plana y firme. Se situará fuera de 

zonas de 

peligro o puntos de trabajo elevados. 

􀂃 No se ubicará a distancias inferiores a 3 m (como norma general) del borde de forjado, excavación, 

zanja, 

vaciado, etc. 

􀂃 No se situará en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa. 

􀂃 No se situará en zonas de paso. 

Inspección de la máquina 

􀂃 Se seguirán las indicaciones de “Puesta en funcionamiento” establecidas en el Manual de 

Instrucciones del 

fabricante. 

􀂃 Antes de cada puesta en marcha, se inspeccionará la máquina con la finalidad de detectar 

cualquier daño 

visible. Se revisarán los cables eléctricos de alimentación, enchufes, acoplamientos y mangueras de 

producto. 

􀂃 Se revisará que todos los elementos móviles de la máquina se encuentran protegidos. Deberán estar 

protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión. 

􀂃 Se comprobará que la tensión de alimentación se corresponde con las de funcionamiento del 

equipo 

􀂃 No se pondrá en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la 

seguridad de las 

personas. 
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􀂃 Dispondrá de freno de basculación del bombo. 

 

2. USO DE LA MÁQUINA. NORMAS DE SEGURIDAD 

􀂃 Se respetarán siempre las normas de seguridad y las instrucciones del fabricante que aparecen en los 

manuales del operario. 

􀂃 Se respetarán siempre las instrucciones y advertencias sobre seguridad reflejados en los paneles 

informativos dispuestos sobre el equipo. 

􀂃 Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados en el equipo y se reemplazarán los que 

falten. 

􀂃 Se respetarán los dispositivos de seguridad del equipo. No se manipularán bajo ningún concepto. 

􀂃 En caso de fallar los dispositivos de seguridad del equipo, se interrumpirá inmediatamente el 

funcionamiento 

del mismo. Se señalizará con el siguiente cartel “Máquina averiada. Fuera de servicio”. 

􀂃 En trabajos de reparación se usarán únicamente repuestos y accesorios originales. 

􀂃 No se realizará ninguna modificación en el equipo que altere la seguridad del mismo. 

􀂃 No se dejará abandonado el equipo mientras esté en funcionamiento. 

􀂃 Si la máquina ha de ser transportada mediante grúa o medios similares de elevación, se tendrá en 

cuenta lo 

siguiente: 

o Se emplearán cables, eslingas, etc. con una capacidad mínima de carga de 900 kg. 

o Se asegurará la estabilidad de la máquina en su transporte. 

o Se comprobará el correcto eslingado y atado de la carga antes de proceder a su izado. 

􀂃 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica. 

􀂃 Se mantendrá limpia la zona de trabajo y las zonas de paso de las carretillas transportadoras. 

􀂃 Se comprobará periódicamente el correcto funcionamiento de la toma de tierra. 

􀂃 La conexión o suministro eléctrico se realizará con manguera antihumedad. 

 

3. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO 

􀂃 Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

􀂃 Al finalizar el trabajo: 

− Se emplazará la máquina de forma estable y en un lugar alejado de las zonas de paso o acceso a 

los puestos de trabajo. 

− Se parará por completo la máquina. 

− Se desenchufarán todos los cables de la corriente eléctrica 

− Se tomarán todas las medidas necesarias para que ninguna persona no autorizada pueda utilizar 

la máquina. 

 

No intervenir en la máquina en marcha. 

Si durante la utilización del equipo observa cualquier anomalía, se comunicará de inmediato a su 

superior. 

Ante cualquier problema, anomalía o avería se llamará al Servicio de Asistencia Técnica. 
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􀂃 Casco de seguridad. 

􀂃 Ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

􀂃 Guantes de protección. 

􀂃 Gafas de protección. 

􀂃 Protección auditiva. 

􀂃 Mascarilla de protección. 

􀂃 Faja de protección lumbar (en caso necesario). 

Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, etc. 

Siempre se utilizarán el tipo/modelo/clase de EPI´s indicados en la evaluación de riesgos del servicio de 

prevención de la empresa que utilice la máquina. 

 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

81 

 

CONTROL DE 

RIESGOS 

 

ENFOSCADORA 

R
IE

S
G

O
S
 

􀂃 Tropiezo y caídas (al mismo nivel y a distinto nivel). 

􀂃 Contactos eléctricos. Electrocución. 

􀂃 Atrapamientos por elementos móviles. 

􀂃 Proyecciones de material. 

􀂃 Impactos, golpes del operario contra objetos fijos o móviles. 

􀂃 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

􀂃 Ruido. 

􀂃 Incendio de la máquina. 
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l1. ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA 

Revisar que está disponible en la obra la siguiente documentación 

􀂃 Marcado CE o certificado de conformidad con normativa europea. 

􀂃 Manual de instrucciones del fabricante (con información de mantenimiento). Se comprobará 

que los manuales están completos y son legibles. 

􀂃 Libro de mantenimiento / última revisión realizada a la máquina. 

􀂃 Autorización para el uso de maquinaria. Únicamente será utilizado por personal autorizado y 

debidamente 

instruido. 

Capacitación y conocimiento del operador 

􀂃 Antes de poner en marcha la máquina, leerá y entenderá el manual de funcionamiento de 

la misma. 

􀂃 El operario/s de la máquina tendrán una autorización por escrito (del gerente de la empresa) 

para el manejo 

de la máquina. 

􀂃 La máquina será manejada únicamente por personas aptas, las cuales hayan sido 

designadas por el empresario, estén instruidas en el manejo y el mantenimiento de la máquina 

y estén familiarizadas con su funcionamiento. 

Inspección del lugar del trabajo 

􀂃 La máquina será emplazada de forma estable, en una superficie plana y firme, 

asegurándola mediante la 

fijación de los dos frenos en las ruedas. Se situará fuera de zonas de peligro o puntos de trabajo 

elevados. 

􀂃 Las mangueras de producto serán tendidas de manera que no puedan ser dañadas. Nunca 

interferirán en 

zonas de paso o acceso a los puestos de trabajo. 

􀂃 Se elegirá el lugar donde se ubique la máquina de tal manera que el trabajo se realice con 

la menor longitud 

de manguera posible (10 m). Prolongaciones de la manguera producen mayor presión en el 

transporte y, por consiguiente, un mayor desgaste de las piezas de la bomba. 
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Inspección de la máquina 

􀂃 Se seguirán las indicaciones de “Puesta en funcionamiento” establecidas en el Manual de 

Instrucciones del 

fabricante. 

􀂃 Antes de cada puesta en marcha, se inspeccionará la máquina con la finalidad de detectar 

cualquier daño 

visible. Se revisarán los cables eléctricos de alimentación, enchufes, acoplamientos y 

mangueras de producto. 

􀂃 Se revisará que todos los elementos móviles de la máquina se encuentran protegidos. 

􀂃 Se comprobará que la tensión de alimentación se corresponde con las de funcionamiento 

del equipo 

􀂃 Se comprobará que la presión y caudal de alimentación del circuito se corresponde con las 

de uso del equipo. 

􀂃 Se comprobará que la manguera/tubería de impulsión está sujeta e inmovilizada 

adecuadamente. 

􀂃 Se comprobará que la presión y caudal de alimentación de agua corresponde con la de 

funcionamiento del equipo. 

􀂃 Se prestará una especial atención al control de los siguientes puntos: 

o La rejilla protectora sobre el depósito de material deberá estar firmemente atornillada. 

o El tubo de mezcla, la tapa del motor y el motor del sinfín de alimentación deberán estar 

sujetos a la máquina. 

􀂃 No se pondrá en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la 

seguridad de las 

personas. 

 

2. USO DE LA MÁQUINA. NORMAS DE SEGURIDAD 

􀂃 Se respetarán siempre las normas de seguridad y las instrucciones del fabricante que 

aparecen en los 

manuales del operario. 

􀂃 Se respetarán siempre las instrucciones y advertencias sobre seguridad reflejados en los 

paneles 

informativos dispuestos sobre el equipo. 

􀂃 Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados en el equipo y se reemplazarán los 

que falten. 

􀂃 Se respetarán los dispositivos de seguridad del equipo. No se manipularán bajo ningún 

concepto. 

􀂃 En caso de fallar los dispositivos de seguridad del equipo, se interrumpirá inmediatamente el 

funcionamiento 

del mismo. Se señalizará con el siguiente cartel “Máquina averiada. Fuera de servicio”. 

􀂃 En trabajos de reparación se usarán únicamente repuestos y accesorios originales. 

􀂃 No se realizará ninguna modificación en el equipo que altere la seguridad del mismo. 

􀂃 No se dejará abandonado el equipo mientras esté en funcionamiento. 

􀂃 Si la máquina ha de ser transportada mediante grúa o medios similares de elevación, se 

tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

o Se emplearán cables, eslingas, etc. con una capacidad mínima de carga de 900 kg. 

o Se asegurará la estabilidad de la máquina en su transporte. 

o Se comprobará el correcto eslingado y atado de la carga antes de proceder a su izado. 

􀂃 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica. 

􀂃 Se mantendrá limpia la zona de trabajo y las zonas de paso de las carretillas transportadoras. 

􀂃 Se comprobará periódicamente el correcto funcionamiento de la toma de tierra. 
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3. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO 

􀂃 Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

􀂃 Al finalizar el trabajo: 

− Se emplazará la máquina de forma estable y en un lugar alejado de las zonas de paso o 

acceso a los puestos de trabajo. 

− Se parará por completo la máquina. 

− Se desenchufarán todos los cables de la corriente eléctrica 

− Se tomarán todas las medidas necesarias para que ninguna persona no autorizada pueda 

utilizar la máquina. 

No intervenir en la máquina en marcha. 

Si durante la utilización del equipo observa cualquier anomalía, se comunicará de inmediato a 

su superior. 

Ante cualquier problema, anomalía o avería se llamará al Servicio de Asistencia Técnica. 

 

E
P
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􀂃 Casco de seguridad. 

􀂃 Ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

􀂃 Guantes de protección. 

􀂃 Gafas de protección. 

􀂃 Protección auditiva. 

􀂃 Mascarilla de protección. 

􀂃 Faja de protección lumbar (en caso necesario). 

Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, etc. 

Siempre se utilizarán el tipo/modelo/clase de EPI´s indicados en la evaluación de riesgos del 

servicio de prevención de la empresa que utilice la máquina. 
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􀂃 Tropiezo y caídas (al mismo nivel y a distinto nivel). 

􀂃 Contactos eléctricos. Electrocución. 

􀂃 Contactos térmicos. 

􀂃 Atrapamientos por elementos móviles. 

􀂃 Proyecciones de fragmentos o partículas. 

􀂃 Impactos, golpes del operario contra objetos fijos o móviles. 

􀂃 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

􀂃 Cortes en extremidades. 

􀂃 Ruido. 

􀂃 Vibraciones. 

􀂃 Inhalación de polvo. 

􀂃 Incendio de la máquina. 

􀂃 Sobreesfuerzos. 
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1. ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA 

Revisar que está disponible en la obra la siguiente documentación 

􀂃 Marcado CE o certificado de conformidad con normativa europea. 

􀂃 Manual de instrucciones del fabricante (con información de mantenimiento). Se comprobará que los 

manuales están completos y son legibles. 

􀂃 Libro de mantenimiento / última revisión realizada a la máquina. 

􀂃 Autorización para el uso de maquinaria. Únicamente será utilizado por personal autorizado y 

debidamente 

instruido. 

Capacitación y conocimiento del operador 

􀂃 Antes de poner en marcha la máquina, leerá y entenderá el manual de funcionamiento de la misma. 

􀂃 El operario/s de la máquina tendrán una autorización por escrito (del gerente de la empresa) para el 

manejo 

de la máquina. 

􀂃 La máquina será manejada únicamente por personas aptas, las cuales hayan sido designadas por el 

empresario, estén instruidas en el manejo y el mantenimiento de la máquina y estén familiarizadas con 

su 

funcionamiento. 

Inspección del lugar del trabajo 

􀂃 La máquina será emplazada de forma estable, en una superficie plana y firme. 

􀂃 Se situará fuera de zonas de peligro o puntos de trabajo elevados. 

􀂃 Se elegirá el lugar donde se ubique la máquina de tal manera que el trabajo se realice sin riesgo de 

corte o 

daño de las extremidades del trabajador. 

􀂃 Se elegirá el lugar donde se ubique la máquina de tal manera que el trabajo se realice con la menor 

longitud 

de cable posible. 

 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

85 

M
E
D

ID
A

S
 P

R
E
V

E
N

TI
V

A
S
 

Inspección de la máquina 

􀂃 Se seguirán las indicaciones de “Puesta en funcionamiento” establecidas en el Manual de 

Instrucciones del 

fabricante. 

􀂃 Antes de cada puesta en marcha, se inspeccionará la máquina con la finalidad de detectar 

cualquier daño 

visible. Se revisarán los cables eléctricos de alimentación, enchufes, disco de pulir, etc. 

􀂃 Se revisará que todos los elementos móviles de la máquina se encuentran protegidos. 

􀂃 Se comprobará que la tensión de alimentación se corresponde con las de funcionamiento del 

equipo 

􀂃 No se pondrá en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la 

seguridad de las 

personas. 

 

2. USO DE LA MÁQUINA. NORMAS DE SEGURIDAD 

􀂃 Se respetarán siempre las normas de seguridad y las instrucciones del fabricante que aparecen en los 

manuales del operario. 

􀂃 Se respetarán siempre las instrucciones y advertencias sobre seguridad reflejados en los paneles 

informativos dispuestos sobre la máquina. 

􀂃 Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y se reemplazarán los que 

falten. 

􀂃 Se respetarán los dispositivos de seguridad de la máquina. No se manipularán bajo ningún concepto. 

􀂃 En caso de fallar los dispositivos de seguridad de la máquina, se interrumpirá inmediatamente el 

funcionamiento de la misma. Se señalizará con el siguiente cartel “Máquina averiada. Fuera de 

servicio”. 

􀂃 En caso de que la máquina se atasque y sea necesario desacoplar partes de la misma: 

o Antes de abrir las uniones de las tuberías de transporte u otras partes del sistema a presión, el jefe de 

equipo se asegurará de que no existe presión alguna en el sistema. 

o Se mantendrá una distancia prudente de seguridad y se separará/desviará la cara de tal manera que 

no pueda ser alcanzada por el mortero saliente. 

o Se usarán gafas de protección. 

􀂃 Las obstrucciones serán eliminadas siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones de la 

máquina. 

􀂃 Nunca se desconectará una manguera o conducto bajo presión. 

􀂃 Antes de efectuar los trabajos de limpieza y mantenimiento, se apagará la máquina a través del 

interruptor 

principal, y se desenchufará de la red eléctrica. 

􀂃 En los casos de interrupciones de trabajo que sobrepasen el tiempo de fraguado del material (final de 

una 

proyección), será preciso efectuar una limpieza a fondo de la cámara de mezclado y de las mangueras 

de 

material (siguiendo las indicaciones del Manual de Instrucciones del fabricante). 

􀂃 En pausas de trabajo de mayor duración, y como mínimo al finalizar el trabajo, habrá de evacuarse el 

agua 

del dosificador, en especial cuando haya peligro de heladas (siguiendo las indicaciones del Manual de 

Instrucciones del fabricante). 

􀂃 Los trabajos en el cuadro eléctrico de la máquina, dispositivos eléctricos de control y grifería sólo serán 
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realizados por personal especializado del Servicio Técnico o por un especialista en electricidad. 

􀂃 En trabajos de reparación se usarán únicamente repuestos y accesorios originales. 

􀂃 No se realizará ninguna modificación en el equipo que altere la seguridad del mismo. 

􀂃 No se dejará abandonado el equipo con el motor funcionando. 

􀂃 Si la máquina ha de ser transportada mediante grúa o medios similares de elevación, se tendrá en 

cuenta lo 

siguiente: 

o Se emplearán cables, eslingas, etc. con una capacidad mínima de carga de 900 kg. 

o Se asegurará la estabilidad de la máquina en su transporte. 

o Se comprobará el correcto eslingado y atado de la carga antes de proceder a su izado. 
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3. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO 

􀂃 Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

􀂃 Al finalizar el trabajo: 

− Se emplazará la máquina de forma estable y en un lugar alejado de las zonas de paso o acceso a los 

puesto de trabajo. 

− Se parará por completo la máquina. 

− Se desenchufarán todos los cables de la corriente eléctrica 

− Se tomarán todas las medidas necesarias para que ninguna persona no autorizada pueda utilizar la 

máquina. 

 

No intervenir en la máquina en marcha. 

Si durante la utilización del equipo observa cualquier anomalía, se comunicará de inmediato a su 

superior. 

Ante cualquier problema, anomalía o avería se llamará al Servicio de Asistencia Técnica. 

E
P

I’
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􀂃 Casco de seguridad. 

􀂃 Ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

􀂃 Guantes de protección frente a riesgo mecánico, ajustables a la mano para evitar atrapamientos. 

􀂃 Gafas de protección frente a la proyección de partículas. 

􀂃 Protección auditiva. 

􀂃 Mascarilla de protección frente a inhalación de polvo. 

􀂃 Faja de protección lumbar (en caso necesario). 

Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, etc. 

 

Siempre se utilizarán el tipo/modelo/clase de EPI´s indicados en la evaluación de riesgos del servicio de 

prevención de la empresa que utilice la máquina. 
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CONTROL DE RIESGOS 
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− Caídas al mismo nivel. 

− Atrapamientos. 

− Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

− Proyección de materiales. 

− Rotura del disco. 

− Contactos eléctricos directos y/o indirectos. 

− Incendios. 
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- Dispondrá de marcado CE y se les facilitará a los operarios de la misma las instrucciones de uso. 

− Únicamente será utilizado por personal autorizado y debidamente instruido. 

− Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizan por personal especializado y con la 

máquina 

desconectada de su alimentación eléctrica. 

− En lugar visible de la máquina estará claramente indicada su tensión de trabajo. 

Instrucciones de trabajo para los operarios 

1. Antes de poner en marcha el equipo 

Compruebe que la máquina está nivelada y sobre una base estable. 

Compruebe que todas las protecciones de los elementos móviles están instaladas. 

Compruebe que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente. 

La tensión de la red debe corresponder a la indicada en la placa de la máquina. 

Conecte siempre la sierra a un cuadro normalizado provisto de protección diferencial y toma de tierra. 

Revisión del correcto estado de conexiones, cables y toma de tierra. 

El disco tiene que tener todos los dientes en perfectas condiciones y debe ser el adecuado para el 

material a cortar. 

Compruebe que las revoluciones de la máquina y del disco son compatibles. 

La máquina debe contar con los elementos de protección (cuchillo divisor, carcasa superior, resguardo 

inferior). 

Si observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su superior. 

2. Trabajo seguro 

En caso de lluvia se deben paralizar los trabajos y cubrir la máquina con material impermeable. 

Seguir en todo momento las instrucciones del fabricante para su utilización. 

No retirar en ningún momento los dispositivos de protección del disco. 

No retire nunca el cuchillo divisor (evita los rechazos por pinzamiento del material sobre el disco y como 

consecuencia la proyección del material). 

La sierra estará situada en lugar seguro y adecuado (fuera de zonas de paso, a distancia superior a 2m 

del borde de forjado y no encharcado). Se situará en un lugar que no interrumpa zonas de paso 

habituales de los trabajadores. 

Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

El disco estará dotado de carcasa de protectora y resguardos que impidan los atrapamientos. 

Compruebe bien la fijación del disco y que gira en sentido correcto. El diámetro del mismo debe ser el 

adecuado para la carcasa protectora. 

La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios. 

Mantenga su zona de trabajo siempre limpia de aceite grasas, trozos de madera, restos de cortes o 

cualquier 

elemento que pueda potenciar un riesgo de caída. Mantenga seco el lugar de trabajo 

Se comprobará que las tablas a cortar no tienen puntas ni están húmedas. 
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Antes de cortar una pieza cerciórese de que no tiene nudos, clavos o cualquier defecto que pueda 

hacer peligroso el corte de la misma. 

El corte debe hacerse con las manos separadas del disco.   

Para cortar piezas pequeñas utilice un empujador apropiado, nunca lo haga con los dedos pulgares de 

las manos 

extendidos. 

Al terminar de cortar desconecte la máquina, cubrirla convenientemente y colocarla en un lugar 

abrigado. 

No retire los trozos residuales ni las virutas con el disco en funcionamiento. 

No lave nunca la máquina con agua a presión. 

Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con el equipo desconectado. 

Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su 

superior. 

E
P

I’
s 

Casco de seguridad. 

􀂃 Ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

􀂃 Guantes de protección. 

􀂃 Gafas de protección. 

􀂃 Protección auditiva. 

􀂃 Mascarilla de protección. 

􀂃 Faja de protección lumbar (en caso necesario). 

Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, etc. 

Siempre se utilizarán el tipo/modelo/clase de EPI´s indicados en la evaluación de riesgos del servicio de 

prevención de la empresa que utilice la máquina. 
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- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

- Sobreesfuerzos: por el transporte. 

- Caída de objetos sobre otras personas: Durante trabajos diversos y sobre el personal de ayuda o que 

circunstancialmente haya pasado por debajo o junto a la escalera. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos: Utilizando escalera metálica para trabajos de electricidad o 

próximos a conducciones eléctricas. 

- Accidentes varios: Operario afectado de vértigos o similares. 

- Atrapamientos: Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una escalera de tijera o  

ransformable. Desplegando una escalera extensible. Rotura de la cuerda de maniobra en una escalera 

extensible, cuerda mal atada, tanto en el plegado como en el desplegado. 

- Caída de altura (Factores de riesgo, como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de la 

escalera o ruptura de los elementos constituyentes de la escalera): 

- Deslizamiento lateral de la cabeza de la escalera (apoyo precario, escalera mal situada, viento, 

desplazamiento 

lateral del usuario, etc.). 

- Deslizamiento del pie de la escalera (falta de zapatas antideslizantes, suelo que cede o en pendiente, 

poca inclinación, apoyo superior sobre pared, etc.). 

- Desequilibrio subiendo cargas o al inclinarse lateralmente hacia los lados para efectuar un trabajo. 

- Rotura de un peldaño o montante (viejo, mala inclinación de la escalera, existencia de nudos, etc.). 

- Desequilibrio al resbalar en peldaños (peldaño sucio, calzado inadecuado, etc.). 

- Gesto brusco del usuario (objeto difícil de subir, descarga eléctrica, intento de recoger un objeto que cae, 

pinchazo con un clavo que sobresale, etc.). 

- Basculamiento hacia atrás de una escalera demasiado corta, instalada demasiado verticalmente. 

- Subida o bajada de una escalera de espaldas a ella. 

- Mala posición del cuerpo, manos o pies. Oscilación de la escalera. 

- Rotura de la cuerda de unión entre los dos planos de una escalera de tijera doble o transformable. 
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Se prohíbe el uso de escaleras de mano como único acceso a un puesto de trabajo excepto a zanjas o 

pozos. Se emplearán solo para trabajos puntuales. 

- Las escaleras de mano serán metálicas o de madera, y de resistencia garantizada por fabricante. Se 

prohíben las de construcción improvisada (en especial las de madera con peldaños clavados). 

- No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la estructura, huecos de ascensor, 

ventanas, etc., si no se encuentran perfectamente protegidos. 

- La norma básica es la de no utilizar una escalera manual para trabajar. 

- Las escaleras deberán inspeccionarse siempre antes de su uso. Ante la presencia de cualquier defecto se 

deberá retirar de circulación la escalera. Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe 

repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 

ESCALERAS DE TIJERA: 

- Nunca se trabajará a horcajadas ni se pasará de un lado a otro por la parte superior. 

- Estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura. 

- Se utilizarán siempre abriendo ambos largueros en posición de máxima apertura. 

- Nunca se utilizarán si en su posición correcta se tiene que trabajar en los 3 últimos peldaños. 

- Se utilizarán siempre sobre pavimentos horizontales. 

- El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los 

dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado. 
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ESCALERAS DE MADERA: 

- Se prohíben las escaleras de madera pintadas. 

- Tendrán los largueros de una sola pieza y estarán sin deformaciones que puedan mermar su seguridad. 

- Los travesaños estarán ensamblados. 

- Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para no ocultar posibles defectos. 

- Las escaleras de madera se usarán preferentemente para usos internos de la obra y se guardarán a 

cubierto. 

 

ESCALERAS METÁLICAS: 

- Tendrán los largueros de una sola pieza y estarán sin deformaciones que puedan mermar su seguridad. 

- Estarán pintadas con pinturas antioxidación. 

- No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

- El empalme de estas escaleras se realizará mediante instalación de los dispositivos industriales fabricados 

para tal fin. 

 

COLOCACIÓN DE ESCALERAS PARA TRABAJO: 

- Nunca se colocarán en el recorrido de las puertas, a menos que éstas se bloqueen y señalicen 

adecuadamente. Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

- Si se utilizan en zonas de tránsito, se balizará el contorno de riesgo o se colocará una persona que advierta 

del riesgo. 

- Antes de ubicar una escalera ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos con cables 

eléctricos, tuberías, etc. 

- Se limpiarán de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 

- No se situarán en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier 

caso se balizarán o se situará una persona que avise de la circunstancia. 

- Las superficies de apoyo deberán ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de 

cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 

- No se situará una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
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- La escalera se colocará con los pies separados del plano vertical del soporte una distancia equivalente a ¼ 

de su altura, sobre superficies planas y sólidas. 

- Se dispondrán ganchos o anclajes de sujeción tanto en su parte superior como inferior. 

- Cuando se usen como acceso tendrán que sobrepasar en 1 metro la altura de desembarco (esta cota se 

medirá en vertical desde el ángulo de desembarco al extremo superior del larguero). 

- La escalera se situará de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener que 

estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación variará la situación de la escalera volviendo a 

verificar los elementos de seguridad de la misma. 
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UTILIZACIÓN DE ESCALERAS: 

- No deberán utilizar escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 

- Para subir a una escalera se llevará un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deberán estar limpias de 

grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 

- El ascenso y descenso de la escalera se hará siempre de frente a las mismas, teniendo libres las manos y 

utilizándolas para subir o bajar los escalones. 

- Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o bandoleras para su transporte. 

- Se prohíbe el uso de una escalera de mano por dos personas simultáneamente. 

- No se usarán escaleras de mano en las que un trabajador se sitúe a más de 3,5 metros del suelo. 

- Cuando se salven alturas superiores a 3,5 metros se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a 

un cable de seguridad paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paracaídas. 

- Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas por o desde la escalera cundo por su peso o 

dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

- En ningún caso se utilizarán escaleras reparadas con clavos, puntas, alambres, o que tengan peldaños 

defectuosos. 

- El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomará sobre los laterales de la 

misma. Se desplazará la escalera cuantas veces sea necesario y nunca con el trabajador subido a ella. 

- No se utilizará para aquellos fines para los que no ha sido diseñada, como el transporte de materiales, 

pasarela o andamio. 

- Dispondrán de barandillas. 

- Dispondrá de zapatas antideslizantes en su extremo inferior. 

- En los trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas deberán utilizarse escaleras aislantes, con el 

aislamiento eléctrico adecuado. 

 

TRANSPORTE DE ESCALERAS: 

- No se utilizarán las escaleras para transportar materiales. 
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- Solo se transportarán a mano escaleras simples o de tijeras con un peso máximo que en ningún caso 

superará los 55 kg. 

- No se transportarán horizontalmente. Se hará con la parte delantera hacia abajo. 

- No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc. 

- Se transportarán plegadas las escaleras de tijera. 

- Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las 

cuerdas atadas a dos peldaños bis a bis en los distintos niveles. 
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􀂃 Atrapamiento de personas por la carga desprendida. 

􀂃 Caída de la carga sobre personas. 

􀂃 Caída de la carga sobre objetos. 

􀂃 Golpes por objetos o herramientas. 
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− Dispondrán de marcado CE y se les facilitará a los operarios las instrucciones de uso. 

− Únicamente serán utilizadas por personal autorizado y debidamente instruido. 

− Las operaciones de mantenimiento y reparación sólo las realizará personal especializado 

(fabricante, distribuidor). 

 

1. ESLINGAS DE CABLES DE ACERO (cumplimiento NTP 866) 

􀂃 Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se 

hayan de emplear. 

1.1. Características de las eslingas 

1.1.1. Ojales o garzas 

􀂃 El cable de acero utilizado en la confección de eslingas deberá ser conforme a los 

requisitos establecidos en las Normas UNE-EN 13414 y UNE-EN 12385. 

􀂃 Los ojales o gazas pueden ser de ojal trenzado o de ojal con casquillos: 

− Los ojales trenzados deben ser conformes a la Norma UNE-EN 13411-2. 

− Los casquillos deben ser conformes a la Norma UNE-EN 13411-3. 

􀂃 La longitud mínima del cable entre los casquillos será 20 veces el diámetro del cable. 

􀂃 Los ojales pueden ser flexibles o rígidos: 

− Los ojales rígidos deben estar dotados de guardacabos conformes a la Norma UNE-EN 

13411-1. 

− Los ojales flexibles tendrán una longitud de cómo mínimo 15 veces el diámetro. 

− Cuando sea un accesorio de extremo, los ojales deben ser del tipo rígido, es decir, 

protegidos mediante un guardacabos. Los guardacabos utilizados deberán tener unas 

características dimensionales acordes al diámetro del cable, según UNE-EN 13411-1. 

1.1.2. Accesorios de extremos 

􀂃 La unión entre el canal de la eslinga y el medio de elevación se llevará a cabo por 

medio de anillas, grilletes o ganchos de elevación. 

􀂃 Se elegirán las anillas en función de las cargas que habrán de soportar y cumplirán la 

Norma UNE-EN 1677-4. 

􀂃 Se elegirán los grilletes en función de las cargas que habrán de soportar y cumplirán la 

Norma UNE-EN  3889. 

􀂃 Los ganchos de elevación se elegirán en función de la carga y de los tipos de esfuerzo 

que tienen que transmitir. Estarán equipados con pestillo u otro dispositivo de seguridad 

para evitar que la carga pueda desprenderse y cumplirán con lo establecido en las 

Normas UNE-EN 1677-2 y UNEEN 1677-3. 
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1.2. Normas de utilización segura 

􀂃 Serán usadas sólo por las personas que hayan recibido formación adecuada. 

􀂃 Antes de la primera utilización se asegurará que: 

− La eslinga es conforme a las especificaciones solicitadas. 

− La eslinga dispone de certificado. 

− El marcado es el correcto. 

− Las características de la eslinga son las adecuadas para el uso previsto. 

􀂃 Se elegirá una eslinga adecuada a la carga y a los esfuerzos que deberá soportar. 

􀂃 En ningún caso se superará la carga máxima de utilización (C.M.U) de la eslinga, 

debiéndose conocer, por 

tanto, el peso de las cargas a elevar. En caso de duda, el peso de la carga se estimará por 

exceso. 

􀂃 Se evitarán las aceleraciones o desaceleraciones en la elevación de cargas. 

􀂃 En el caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales 

inclinados, se verificará la carga efectiva que van a soportar. 

􀂃 La eslinga no deberá trabajar en ángulos mayores de 60º respecto a la vertical (120º 

entre ramales). 

􀂃 En la carga a elevar, se elegirán puntos de fijación que no permitan un desplazamiento 

de la carga o un 

deslizamiento de las eslingas. En todo caso, se buscará que el centro de gravedad de la 

carga esté lo más cerca 

posible de la vertical de elevación. 

􀂃 La carga deberá permanecer en equilibrio estable, utilizando si es necesario un balancín 

de carga que la 

equilibre y reduzca el ángulo que formarían las eslingas si no se usara. 

􀂃 Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse 

cantoneras o escuadras de protección. 

􀂃 Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos 

sobre otros, sobre el 

gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo 

incluso llegar a romperse. 

􀂃 Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y 

elevar aquella no más de 10 cm para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las 

eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas. 

Se tomarán en todo momento medidas de precaución como las siguientes: aflojar una 

eslinga lo suficiente como 

para desplazarla de forma que no se arrastre sobre la carga, no elevar la carga de forma 

brusca y fijarse en la posición de los pestillos de seguridad de forma que nunca reciban el 

esfuerzo de la carga a elevar. 

􀂃 Nunca se permitirá que el cable gire respecto a su eje. 

􀂃 Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

􀂃 En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene 

limitada por la menos 

resistente. 

􀂃 Si se observa cualquier anomalía, la eslinga se retirará del uso para ser revisada en 

profundidad y poder decidir si la anomalía reviste gravedad o no. 

1.3. Marcaje 

􀂃 Cada eslinga irá marcada de una forma legible y duradera. Para las eslingas simples, el 

marcaje puede estar 

grabado en el casquillo o con una chapa identificativa. En los casos de eslingas de dos o 

más ramales, la 

identificación será con una chapa identificativa. La información mínima del marcaje será: 

− Marca del fabricante de la eslinga. 
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1.4. Almacenamiento, inspecciones, retirada del servicio 

􀂃 Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas 

corrosivas o polvorientas. No 

estará en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas en soportes de madera con perfil 

redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas. 

􀂃 Se inspeccionará periódicamente el estado de todos los elementos que constituyen la 

eslinga. La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas 

y la severidad de las condiciones de servicio. 

􀂃 Se inspeccionarán diariamente por el personal que las utilice. 

􀂃 Se realizará una inspección en profundidad al menos cada 12 meses, aunque puede ser 

necesario acortar el 

tiempo según el trabajo que realiza la eslinga. 

􀂃 Las eslingas se retirarán del servicio y se sustituirán por otras nuevas cuando existan, se 

alcancen o se excedan algunas de las condiciones siguientes: 

− Marcado inexistente o ilegible. Las informaciones relativas a la identificación de la eslinga 

y/o carga máxima de utilización resultan ilegibles. 

− Daños en los accesorios de extremo superior o inferior. Desgaste, deformación y/o fisuras 

en los accesorios, falta de pestillo o desperfectos en el cierre de los ganchos. 

− Daños en las terminaciones del cable. Desgaste, deformación o fisuras en los casquillos o 

trenzado deshecho. 

− Alambres rotos. 

− Deformaciones del cable, como pueden ser cocas, aplastamientos, nidos, alma que 

sobresale o cualquier otro daño que alter la estructura del cable, es decir, que haya un 

desplazamiento de alambres o cordones fuera de su posición original en el cable. 

− Desgaste del cable. Disminución de un 10% del diámetro nominal del cable. 

− Corrosión avanzada. Picaduras de los alambres y/o falta de flexibilidad del cable 

debidas a la corrosión. 

− Daños debidos al calor, que se pone en evidencia por la decoloración de los alambres. 

 

2. ESLINGAS DE CADENA (cumplimiento NTP 861) 

􀂃 Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se 

hayan de emplear. 

􀂃 Cumplirán los requerimientos de la Norma UNE-EN 818. 

2.1. Características de las eslingas 

2.1.1. Cadenas 

􀂃 Las cadenas utilizadas en la confección de eslingas deberán ser conformes a los 

requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 818-2. 

2.1.2. Accesorios de extremos 

􀂃 La unión entre el canal de la eslinga y el medio de elevación se llevará a cabo por 

medio de anillas, grilletes o ganchos de elevación. 

􀂃 Se elegirán las anillas en función de las cargas que habrán de soportar y cumplirán la 

Norma UNE-EN 1677-4. 

􀂃 Se elegirán los grilletes en función de las cargas que habrán de soportar y cumplirán la 

Norma UNE-EN 13889. 

􀂃 Los ganchos de elevación se elegirán en función de la carga y de los tipos de esfuerzo 

que tienen que transmitir. Estarán equipados con pestillo u otro dispositivo de seguridad 

para evitar que la carga pueda desprenderse y cumplirán con lo establecido en las 

Normas UNE-EN 1677-2 y UNEEN 1677-3. 

2.2. Normas de utilización segura 

􀂃 Serán usadas sólo por las personas que hayan recibido formación adecuada. 

􀂃 Antes de la primera utilización se asegurará que: 

− La eslinga es conforme a las especificaciones solicitadas. 
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− La eslinga dispone de certificado. 

− El marcado es el correcto. 

− Las características de la eslinga son las adecuadas para el uso previsto. 

􀂃 Se elegirá una eslinga adecuada a la carga y a los esfuerzos que deberá soportar. 

􀂃 En ningún caso se superará la carga máxima de utilización (C.M.U) de la eslinga, 

debiéndose conocer, por 

tanto, el peso de las cargas a elevar. En caso de duda, el peso de la carga se estimará por 

exceso. 

􀂃 Se evitarán las aceleraciones o desaceleraciones en la elevación de cargas. 

􀂃 En el caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales 

inclinados, se verificará la carga efectiva que van a soportar. 

􀂃 La eslinga no deberá trabajar en ángulos mayores de 60º respecto a la vertical (120º 

entre ramales). 

􀂃 En la carga a elevar, se elegirán puntos de fijación que no permitan un desplazamiento 

de la carga o un 

deslizamiento de las eslingas. En todo caso, se buscará que el centro de gravedad de la 

carga esté lo más cerca 

posible de la vertical de elevación. 

􀂃 La carga deberá permanecer en equilibrio estable, utilizando si es necesario un balancín 

de carga que la 

equilibre y reduzca el ángulo que formarían las eslingas si no se usara. 

􀂃 Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse 

cantoneras o escuadras de protección. 

􀂃 Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y 

elevar aquella no más de 10 cm para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las 

eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas. 

􀂃 Se tomarán en todo momento medidas de precaución como las siguientes: aflojar una 

eslinga lo suficiente como para desplazarla de forma que no se arrastre sobre la carga, no 

elevar la carga de forma brusca y fijarse en la posición de los pestillos de seguridad de 

forma que nunca reciban el esfuerzo de la carga a elevar. 

􀂃 No se realizarán nudos en las cadenas. 

􀂃 No se expondrán las eslingas de cadenas a lejías, ácidos o cualquier otro producto 

corrosivo. 

􀂃 Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

􀂃 En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene 

limitada por la menos 

resistente. 

􀂃 Si se observa cualquier anomalía, la eslinga se retirará del uso para ser revisada en 

profundidad y poder decidir si la anomalía reviste gravedad o no. 

2.3. Marcaje 

􀂃 Cada eslinga irá marcada de una forma legible y duradera con una chapa 

identificativa. La información mínima del marcaje será: 

− Marca del fabricante de la eslinga. 

− Números o letras que identifiquen la eslilnga con el certificado correspondiente. 

− La carga máxima de utilización (C.M.U.). 

− Marcado CE. 

− Además, si la eslinga es de dos o más ramales, a la información anterior se le añadirá la 

carga máxima de 

utilización y los ángulos de aplicación de las cargas. 
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2.4. Almacenamiento, inspecciones, retirada del servicio 

􀂃 Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas 

corrosivas o polvorientas. No 

estará en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas en soportes de madera con perfil 

redondeado o 

depositándolas sobre estacas o paletas. 

􀂃 Se inspeccionará periódicamente el estado de todos los elementos que constituyen la 

eslinga. La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas 

y la severidad de las condiciones de servicio. 

􀂃 Se inspeccionarán diariamente por el personal que las utilice. 

􀂃 Se realizará una inspección en profundidad al menos cada 12 meses, aunque puede ser 

necesario acortar el 

tiempo según el trabajo que realiza la eslinga. 

􀂃 Las eslingas se retirarán del servicio y se sustituirán por otras nuevas cuando existan, se 

alcancen o se excedan algunas de las condiciones siguientes: 

− Marcado inexistente o ilegible. Las informaciones relativas a la identificación de la eslinga 

y/o carga máxima 

de utilización resultan ilegibles. 

− Daños en los accesorios de extremo superior o inferior. Desgaste, deformación y/o fisuras 

en los 

accesorios, falta de pestillo o desperfectos en el cierre de los ganchos. Los ganchos deben 

ser retirados 

cuando la apertura de la boca se deforme más de un 10%, el gancho está erosionado 

más de un 5% o si 

presenta grietas. Debe sustituirse si presenta doblados laterales. Tras cada revisión es 

aconsejable sustituir 

el bulón y el pasador. 

− Deformaciones en los eslabones, tales como: desgastes, dobleces, mellas, estiramientos 

importantes. 

− Corrosión avanzada. 

− Daños debidos al calor, que se pone en evidencia por la decoloración del acero. 

− Incremento de un 5% de la longitud del eslabón, según las dimensiones descritas en UNE-

EN 818-2. 

 

3. ESLINGAS TEXTILES (cumplimiento NTP 842) 

(eslingas de cintas planas y redondas, fabricadas con fibras químicas de poliamida, 

poliéster y polipropileno. No 

se incluyen las eslingas textiles fabricadas con cuerdas de fibras naturales) 

􀂃 Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se 

hayan de emplear. 

􀂃 Cumplirán los requerimientos de las Normas UNE-EN 1492-1, UNE-EN 1492-2 y UNE 40901. 

3.1. Características de las eslingas 

􀂃 Los materiales textiles de carga deben ser íntegramente confeccionados con hilos 

industriales a partir de las 

siguientes materias en forma de multifilamentos de alta tenacidad y no inferiores a 

60cN/tex son: 

− Poliamida 

− Poliéster 

− Polopropileno. 

3.2. Selección de eslingas 

􀂃 Se deberán consideran los siguientes aspectos: 

− Carga máxima de utilización según cómo esté previsto utilizar la eslinga par prender la 

carga (elevación directa, elevación estrangulada, eslingado en cesto). 
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− El gancho que sostiene las eslingas durante la operación de elevación, estará en la 

vertical del centro de 

gravedad de la carga durante toda la maniobra de elevación y manipulación de la 

carga, para que ésta se mantenga equilibrada y estable en todo momento. 

− Los puntos de sujeción de las eslingas a la cadena se encontrarán por encima del centro 

de gravedad de la 

carga para evitar el vuelco de ésta al quedar suspendida. 

􀂃 El material del que están fabricadas las eslingas textiles tiene una resistencia selectiva a 

los productos químicos: 

− Poliamida: son prácticamente inmunes al efecto de los álcalis, sin embargo son atacadas 

por los ácidos 

minerales. 

− Poliéster: son resistentes a la mayoría de los ácidos minerales, pero se deterioran por los 

álcalis. 

− Polipropileno: son poco afectadas por los ácidos y por los álcalis, y son adecuadas para 

aplicaciones en las 

que se precisa la más alta resistencia a los agentes químicos, diferentes a los disolventes. 

􀂃 Las eslingas contaminadas deben retirarse inmediatamente del servicio, empaparlas en 

agua fría, secarlas al 

aire y ser examinadas por empresa fabricante o suministrador. 

􀂃 Ver Normas de utilización de Eslingas de Cables de Acero y Eslingas de Cadenas. 

3.4. Marcaje 

􀂃 Todas las eslingas textiles llevarán una etiqueta cosida a la eslinga que permita 

identificar sus características 

principales: 

− Tipo de eslinga (reutilizable o no reutilizable). 

− Carga máxima de utilización. 

− Coeficiente de utilización. 

− Longitud útil en metros. 

− Material textil de la eslinga. 

− Código de trazabilidad. 

− Nombre del fabricante o distribuidor. 

− Origen de fabricación. 

− Número de la norma europea para las eslingas reutilizables o de la norma española para 

las eslingas no 

reutilizables. 

􀂃 Cualquier eslinga sin etiqueta (total o parcialmente) o con etiqueta pero que no es 

legible, no será utilizada para la elevación de cargas y se retirará del uso. 

3.5. Almacenamiento, inspecciones, retirada del servicio 

􀂃 Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas de 

polvo, grasas, ácidos o 

productos corrosivos. 

􀂃 La temperatura ambiente no deberá superar los 60ºC. No estarán expuestas a 

temperaturas elevadas. 

􀂃 No estará directamente con el suelo, suspendiéndolas en soportes de madera con perfil 

redondeado o 

depositándolas sobre estanterías o paletas. 

􀂃 No se expondrán a la luz solar directa u otras fuentes de radiación ultravioleta. 

􀂃 Se inspeccionarán antes de su uso, para detectar defectos y asegurarse de que la 

identificación es correcta 

􀂃 Las eslingas se retirarán del servicio y se sustituirán por otras nuevas cuando presenten: 

− Superficie desgastada. 

− Cortes longitudinales o transversales, cortes o deterioro por desgaste en los extremos, 
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􀂃 Casco de seguridad. 

􀂃 Calzado de seguridad. 

􀂃 Ropa de trabajo. 

􀂃 Guantes contra agresiones mecánicas. 

􀂃 Arnés de seguridad (en caso necesario). 

􀂃 Cinturón lumbar (en caso necesario). 

􀂃 Muñequeras (en caso necesario). 
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1.11. PROTECCIONES COLECTIVAS 

A continuación se señalan las protecciones colectivas que en la fase de proyecto se prevé emplear 

en la ejecución de la obra, pudiendo el contratista, en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 

que labore, optar por la utilización de otras distintas, siempre previa justificación de esa decisión y no 

admitiéndose en ningún caso que la misma represente un menor nivel de protección para los 

trabajadores presentes en la obra. 

 

▪ Andamios tubular multidireccional 

 

NORMAS GENERALES: 

- El uso de las protecciones colectivas tendrán preferencia sobre el uso de los equipos de protección 

individual (art. 15.1 de la Ley 31/1995). 

- El acopio de los sistemas de protección colectiva se planificará por parte del Jefe de Obra, de 

forma que estén disponibles con antelación suficiente a su puesta en obra. 

- El almacenamiento se realizará en las condiciones idóneas para evitar deterioro del material. 

- Serán instaladas antes de iniciar cualquier trabajo que requiera de su existencia. Queda prohibido el 

comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta haya sido 

montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

- La eliminación de un dispositivo de seguridad colectiva sólo podrá realizarse previa notificación al 

recurso preventivo y previa autorización del la Dirección Facultativa y del Coordinador de Seguridad 

y Salud. 

- Cuando la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de 

protección colectiva contra caídas, deberán preverse y adoptarse medidas compensatorias y 

eficaces de seguridad 

(por ejemplo, arnés anticaídas como protección individual). No podrá ejecutarse el trabajo sin la 

adopción previa de dichas medidas. Una vez concluido ese trabajo particular, ya sea de forma 

definitiva o temporal, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de protección colectiva 

retirados, asegurando su correcta instalación. 

- Cuando se detecte que un elemento de protección colectiva está deteriorado, se dará parte al 

Recurso 

Preventivo y al Jefe de Obra quienes adoptarán las medidas oportunas para que se sustituya de 

inmediato por otro en buen estado. Entre tanto, el Recurso Preventivo suspenderá los trabajos 

protegidos por el tramo deteriorado y se delimitará y señalizará eficazmente la zona para evitar 

accidentes. Si es necesario, estas operaciones se realizarán usando equipos de protección individual. 
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CONTROL DE RIESGOS 

ANDAMIOS TUBULAR MULTIDIRECCIONAL 

D
O

C
U

M
E
N

TA
C

IÓ
N

 

Los andamios tubulares que vayan a ser instalados en obra (por empresa especializada) dispondrán de 

la siguiente documentación: 

- Plan de Montaje, de utilización y de desmontaje realizado por una persona con formación 

universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 

- Certificado conformidad/cumplimiento HD 1000. 

- Certificado de montaje emitido por la empresa instaladora (firmado por técnico 

competente). 

- Registro de revisiones periódicas ejecutado por al empresa instaladora. 

Los operarios que ejecuten el montaje de los andamios deberán estar formados para la realización de 

este tipo de trabajos (deberán acreditar documentalmente esta formación). Esta formación de los 

montadores deberá incluir la interpretación del plan de montaje y desmontaje, así como las medidas de 

seguridad a seguir en cada caso (prevención de riesgos de caída de personas y objetos, procedimiento 

de trabajo mediante la utilización de equipos de utilización individual, los efectos de las condiciones 

meteorológicas adversas y cambiantes, los coeficientes de carga y cualquier otro riesgo que entrañen 

dichas operaciones). 

 

C
O

M
P

O
S
IC

IÓ
N

 Y
 M

O
N

TA
J
E
 

− Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se 

evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

− Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 

dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 

caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos. 

− Los elementos de apoyo del andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya 

sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien, 

mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una 

capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante 

dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en 

altura. 

− Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio deberán ser apropiadas 

para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y 

permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán 

de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir 

ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de 

protección colectiva contra caídas. 

− Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el 

montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de 

advertencia de peligro general, con arreglo al R.D. 485/1997, d e14 de abril, sobre señalización de 

seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos 

que impidan el acceso a la zona de peligro. 

− Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 

dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 

trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 

que les permita enfrentarse a riesgos específicos, destinada en particular a lo establecido en el art. 4.3.7 

del R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre. 

− Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 

profesional que lo habilite para ello perteneciente a la empresa instaladora, antes de su puesta en 

servicio, a continuación periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, 

exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 

afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

− Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecte a su comportamiento, como 

pueden ser deformaciones en los tubos, oxidación, etc. 

 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

103 

R
IE

S
G

O
S
 

− Caída de personal desde el andamio. 

− Caída de materiales, herramientas u otros elementos desde el andamio. 

− Basculamientos o deslizamientos de la plataforma. 

− Basculamientos o deslizamientos del andamio. 

− Electrocución por contacto directo o indirecto con líneas eléctricas. 

− Atrapamientos diversos en extremidades por manipulación de elementos del andamio sin protección 

de las extremidades. 

− Sobreesfuerzos en los trabajos de montaje y desmontaje. 

− Golpes contra objetos fijos. 

− Desplome de la estructura. 
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− No se comenzará un nivel superior hasta que los inferiores estén correctamente arriostrados, 

comprobando además que se encuentra debidamente nivelado y perfectamente vertical.  

− Se señalizarán las zonas de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje.  

− Los apoyos se realizarán tras reconocimiento del terreno, nunca directamente sobre el mismo o sobre 

elementos de dudosa resistencia o estabilidad (ladrillos, bovedillas, bloques de hormigón ligero, etc.) y 

siempre con husillos de nivelación y cuñas de madera.  

− Los módulos de andamios se arriostrarán según el modelo (con cruces de San Andrés u otros 

elementos) y los de la base se cruzarán con barras diagonales para rigidizar el conjunto. Siempre según 

el Plan de Montaje.  

− Se utilizarán todas las piezas dispuestas en el esquema de montaje del fabricante.  

− Los andamios se arriostrarán al paramento junto al que se está ejecutando.  

− Se limitará el acceso a los andamios al personal exclusivamente que haya de trabajar en ellos.  

− Se delimitará la zona de trabajo evitando el paso de personal y personas ajenas a la obra por debajo 

de éstos.  

− El izado de todas las piezas se realizará con sogas y garruchas, usando eslingas y recipientes que 

eviten la caída de los materiales.  

− Todas las uniones se realizarán de acuerdo a los criterios de montaje del modelo comercial escogido. 

No improvisar ni introducir variaciones.  

− Los andamios tubulares de tipo escalerilla se montarán siempre con ésta hacia el lado contrario del 

paramento sobre el que se trabaja.  

− Los andamios se montarán a una distancia inferior a 20 cm del paramento. Si la distancia es mayor, se 

colocará barandilla también hacia el interior y en el forjado.  

− Las plataformas de trabajo tendrán 60 cm de ancho, serán de superficie antideslizante y estarán 

diseñadas de manera que no puedan bascular o deslizar. Las plataformas de trabajo tendrán hacia el 

exterior barandilla de 1 m de altura con barra intermedia, y estarán provistas de rodapié de 15 cm de 

altura tanto al exterior como al interior. Los distintos elementos no deben ser extraíbles salvo por una 

acción directa intencionada. Los rodapiés deben instalarse también, en todo el perímetro de cada 

nivel, incluidos los laterales. 

− Las andamiadas estarán libres de obstáculos, bien limpias y ordenadas. Una vez finalizada la jornada 

laboral se dejarán libres todas las superficies de trabajo. En el momento del desmontaje el andamio 

estará completamente limpio, al objeto de evitar daños y accidentes al personal obrero y peatones. Si 

la superficie está sucia o resbaladiza se deberá limpiar antes de utilizarlo.  

− Está prohibido arrojar cualquier tipo de material /escombro desde el andamio.  

− En cualquier caso se evitará la utilización simultánea por parte de dos o más trabajadores de las 

pasarelas o escaleras.  

− Nunca se montarán plataformas en la coronación de los andamios, salvo que estén provistas de 

barandilla.  

− No se trabajará simultáneamente en dos plataformas que estén en la misma vertical.  

− Está prohibida la preparación de andamios de "borriquetas" sobre las plataformas, ni se usarán 

bidones, cajas o escaleras.  

− Está prohibido cualquier manipulación del andamio que no sea por el personal autorizado de la 

empresa instaladora, así como modificar o eliminar cualquier elemento de protección, inclusive 

anclajes/amarres del andamio.  

− Se prohíben las pasarelas de tablones para pasar de un módulo a otro, debiendo ajustarse el andamio 

a las irregularidades de la fachada. 
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− Se prohíbe el acceso a la zona de trabajo trepando verticalmente por la estructura.  

− Se prohíbe dejar abiertas las trampillas de acceso.  

− La plataforma de trabajo únicamente se cargará con los materiales estrictamente necesarios para la 

ejecución del trabajo que se realiza. Las cargas se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 

trabajo. 

− Nunca se realizarán "pastas" sobre las plataformas de trabajo.  

− En los módulos de base de diseño especial para paso de peatones se dispondrán entablados y viseras 

resistentes para evitar golpes por caída de materiales o herramientas.  

− Suspender los trabajos en días con lluvia, bajo régimen de fuertes vientos o cuando las condiciones 

meteorológicas así lo aconsejen.  

− El acceso a las estructuras tubulares se hará siempre por medio de escaleras. Sólo en los casos 

justificados en la evaluación de riesgos podrá hacerse desde el edificio, por medio de plataformas o 

pasarelas debidamente protegidas.  

− En la coronación del andamio se instalarán barandillas de 1,50 m de alto, pantallas o módulos 

enrejados metálicos.  

− En caso de proximidad de líneas eléctricas se solicitará oportunamente de la compañía eléctrica el 

corte de tensión, en el tramo de línea correspondiente, durante la realización de los trabajos. Si esto no 

fuera posible, se adoptará algún tipo de protección que evite cualquier contacto accidental con los 

cables eléctricos, ya sea directamente por parte del trabajador, ya a través de algún elemento 

conductor, como pudiera ser un puntal metálico, la propia estructura del andamio durante el montaje, 

etc. (Protección de los cables eléctricos mediante tubo aislante, Protección por medio de una pantalla 

aislante. Tales medidas las llevará a cabo personal autorizado de la empresa suministradora de 

electricidad, siendo además recomendable cortar la tensión en el tramo de línea afectado mientras se 

están realizando trabajos en su proximidad).  

− Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.  

− Cuando exista riesgo de caída de objetos a niveles inferiores, y como medida de protección contra 

terceros, el andamio estará cubierto por una red que impida la caída de materiales. Este dato será 

comunicado a la empresa que ejecute el montaje para que lo tengan en cuenta a la hora de calcular 

el número de enganches que el andamio necesita.  

− Cuando se trabaje sobre aceras se colocarán marquesinas o viseras de protección debajo de la zona 

de trabajo de los andamios sobre calle y pasillo de acceso de personal, adosadas a la estructura 

tubular y/o pórticos de paso protegidos con tablones de madera o cualquier material resistente que 

evite la caída de objetos o materiales sobre quienes circulen por debajo de los mismos. 
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Como mínimo las protecciones indicadas para toda la obra (casco de seguridad, ropa de trabajo 

homologada, botas de seguridad, etc.) 

Protección de las extremidades: guantes de cuero durante el montaje o desmontaje. 

Uso obligatorio de Protección anticaída durante el montaje, desmontaje y utilización. 
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1.12. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Aparecen recogidos en este apartado las protecciones individuales que, en fase de proyecto, se 

consideran necesarias para la correcta y segura ejecución de la obra. 

􀂃 Casco de seguridad. 

􀂃 Ropa de trabajo adecuada. 

􀂃 Calzado de seguridad. 

􀂃 Guantes de seguridad. 

􀂃 Protección ocular. 

􀂃 Protección auditiva. 

􀂃 Chaleco reflectante. 

􀂃 Arnés de seguridad (en caso necesario). 

􀂃 Faja de protección lumbar (en caso necesario). 

 

NORMAS GENERALES: 

− Los EPI´s deberán tener el marcado CE y se elegirán adecuados a la utilización que van a tener. 

− Los EPI´s deberán cumplir con lo establecido en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones 

mínimas de seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual, el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual y las 

modificaciones posteriores. 

− Estos equipos serán proporcionados gratuitamente por el empresario, reponiéndolos cuando resulte 

necesario (deterioro, pérdida, sobrepase la fecha de caducidad, etc.). 

− En el momento de entregar un EPI, el empresario informará al/los trabajador/es de su forma 

correcta de utilización y mantenimiento. 

− Estarán destinados, en principio, a un uso personal y si las circunstancias exigiesen una utilización de 

un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún 

problema de salud o higiene a los diferentes usuarios. 

− Los EPI´s se usarán sólo en los casos en los que no haya posibilidad de utilizar protecciones 

colectivas. 
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CONTROL DE RIESGOS 

SISTEMAS ANTICAÍDAS INDIVIDUALES 
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Arnés: 

Este elemento deberá permitir la regulación en musleras y tirantes. El usuario deberá ajustárselo antes de 

comenzar a trabajar. 

El punto de amarre a una línea de vida o a un anticaídas podrá ser pectoral o dorsal. 

Las costuras serán de diferente color (testigos de desgaste) que el de las bandas. 

Cumplirán con la norma UNE EN-361. 

 

Absorbedores de energía: 

Unen el arnés a una estructura fija, o a un sistema anticaídas. 

Su función es reducir la fuerza del impacto por debajo de 6 KN. 

Para su correcto funcionamiento, se debe verificar la existencia de altura suficiente en caso de caída. 

Se componen de una parte elástica (amortiguación) y una parte rígida. 

Cumplirán con la norma UNE-EN-355. 

Pueden ir integrados en un dispositivo anticaída de tipo retráctil. 

La zona plastificada no se retirará en ningún caso. 

 

Dispositivos anticaídas: 

Unen los absorbedores de energía a una estructura fija o a una línea de vida. 

Su función es detener la caída de una persona, mediante el bloqueo de un dispositivo. 

Los anticaídas para líneas de vida permiten el desplazamiento de las personas a lo largo de la vertical 

del cable 

(figura 1). 

Los anticaídas retráctiles van desenrollando un cable o cinta conforme el operario va descendiendo 

(figuras 2 y 3). 

Los anticaídas retráctiles cumplirán la norma UNE- EN-360. 

Cumplirán la norma UNE-EN-353 los anticaídas para líneas de vida, tanto los de cable de acero como los 

de cordaje. 

 

Conectores: 

Ganchos y mosquetones de cierre automático y bloqueo manual o automático (figuras 4 y 5). 

Cumplirán la norma UNE-EN-362. 

Desenganche por acción voluntaria. 

Resistencia a la rotura de >15 KN. 

Sin bordes afilados o rugosos que dañen a la cuerda o al usuario. 

 

Cordajes. 

Están fabricados con fibras sintéticas (poliamidas). 

Cumplirán la norma UNE - EN - 354 las cuerdas de conexión (figura 6). 

Cumplirán la norma UNE - EN - 358 las cuerdas de mantenimiento (figura 7). 

Las cuerdas de mantenimiento permitirán regular su longitud. 

Las cuerdas de mantenimiento no pueden ser utilizadas para la parada de caídas. 
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Es obligatorio que todos los EPI presenten en lugar visible un marcado CE. Este marcado permite 

comercializar un EPI libremente en cualquier país de la Unión Europea. 

 

Existen tres tipos de EPI`S. Los sistemas anticaídas son del Tipo III, relativos a la protección contra riesgos 

mortales o que puedan dañar gravemente la salud. Además de llevar el marcado CE, deberán llevar 

incorporado un número identificativo del organismo notificado que ensaya el producto. También se 

tendrá que hacer mención a las normas armonizadas europeas que son de aplicación al producto. Por 

ejemplo, la etiqueta identificativa de un arnés sería similar a la que aparece en la figura 8. 
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Asegurarse del buen estado del material (ausencia de hilos rotos, muescas en los conectores, ...) 

Ajustarse el arnés, tanto tirantes como musleras. 

No modificar el equipo ni su instalación. 

Usar, siempre que pueda, puntos de anclaje por encima del cuerpo del usuario. 

Evitar que las cuerdas se enreden alrededor de los obstáculos. 

No utilizar equipos que hayan sufrido una caída. 

No utilizar un anclaje simultáneo por más de una persona. 

Usar el equipo todo el tiempo que dure la tarea. 

 

M
A

N
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N
IM

IE
N
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Una vez terminado el servicio, el equipo se guardará en bolsas o recipientes adecuados. 

Limpiar el equipo periódicamente y cuando se ensucie. 

Las cuerdas, cintas y resto del equipo se almacenarán siempre secas o, en su defecto, se secarán en el 

almacén. 

Las cuerdas se almacenarán enrolladas, en atmósferas no agresivas. 

Los muelles de los mosquetones y los ejes de los elementos mecánicos, se engrasarán periódicamente. 

Sustituir los equipos cada 1 ó 2 años, dependiendo del uso y de las especificaciones del fabricante. 

No utilizar equipos con costuras descosidas o con el testigo (hilo de color) desgastado. 
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1.13. PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA REALIZAR EN SU DIA EN LAS DEBIDAS 

CONDICIONES DE S.S., LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

Para cualquier trabajo de restauración/reforma/mantenimiento no recogido en el presente estudio, 

se deberá realizar un Proyecto o Memoria técnica con el correspondiente Estudio Básico de 

Seguridad y 

Salud. Serán los técnicos que intervengan en la obra los que indicarán las medidas de seguridad y 

salud de obligado cumplimiento durante la ejecución de los trabajos. 

 

􀂃 FACHADAS: Para futuros trabajos en fachadas se instalarán andamios tubulares tipo europeo en 

todo el perímetro de los edificios, dotados con todos los elementos reglamentarios. 

􀂃 CUBIERTAS: Para futuros trabajos en cubiertas se instalará una línea de vida para que los operarios 

que vayan a realizar trabajos de reparación y/o mantenimiento puedan amarrar el arnés de 

seguridad, cuyo uso será obligatorio cualquiera que sea el trabajo que realicen en cubierta. Además 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

109 

se instalarán andamios tubulares tipo europeo en todo el perímetro de los edificios dotados con 

todos los elementos reglamentarios. 

􀂃 INSTALACIONES: Todos los trabajos referidos a las instalaciones deberán ser realizados por instalador 

autorizado y de acuerdo con las compañías suministradoras. Se cortarán las acometidas de las 

instalaciones, se avisará de forma fehaciente de los cortes de las acometidas para evitar que alguien 

pueda manipular en ellas, y en el resto de los trabajos se estará a lo dispuesto en el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud que realice el contratista. 

􀂃 ACABADOS: En los posibles trabajos posteriores correspondientes a acabados, se estará a lo 

dispuesto en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud que realice el contratista. 

 

Ante el inicio de cualquier trabajo posterior se deberán acotar y señalizar los lugares donde se 

desarrollen los trabajos, las zonas de carga/descarga y las zonas de ubicación de contenedores de 

escombros. El acopio de materiales se realizará fuera de las zonas habituales de paso del edificio y se 

habilitarán vías de circulación seguras para los usuarios. 

Se deberán acotar con vallas las zonas con peligro de caída de objetos sobre la vía pública o patios, 

impidiendo el paso de personas. 

Todas las plataformas de trabajo con 2 o más metros de altura dispondrán de barandillas de 

protección reglamentarias. 

 

 

 

Santiago de Compostela, 20 de julio de 2017 

 

 

 

 

 

Xosé Allegue 

CONSORCIO DE SANTIAGO 
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Anexo I 
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1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

a. Detección de la emergencia. 

b. Alerta al encargado de obra y/o recurso preventivo. 

c. Alarma y evacuación de los ocupantes del sector afectado. 

d. Intervención para el control de la emergencia. 

e. Apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 

f. Primeros auxilios, si llega a ser necesario. 
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2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

Cualquier persona que descubra el comienzo de un incendio: 

1º. Dará la alarma por el medio más rápido a su alcance: 

- A su Jefe Inmediato 

- Al encargado de obra y/o recurso preventivo, indicando en este caso: 

- QUIÉN INFORMA 

- QUÉ OCURRE 

- DÓNDE OCURRE (Asegurándose que su mensaje ha sido recibido correctamente). 

- Por cualquier otro medio de alarma disponible (teléfono móvil, etc.). 

2º. Seguidamente si sabe manejar un extintor tratará de apagar el fuego usando los extintores de 

incendio que se encuentran a su alcance. 

3º. Si no sabe manejar un extintor, evacuará la zona de peligro, informando al encargado de obra 

y/o recurso preventivo de lo que ocurre. 

4º. El encargado de obra y/o recurso preventivo dará la alarma a los bomberos. 

5º. Mantendrá la calma en todo momento, no corriendo, ni gritando, para no provocar pánico. 

6º. Si se ve bloqueado por el humo, saldrá de la zona gateando. 

7º. En caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre sí mismo. 
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3. INFORMACIÓN SOBRE TIPOS DE FUEGO Y MÉTODOS DE EXTINCIÓN 

EL TRIÁNGULO DEL FUEGO.  

Para que se produzca fuego (combustión) se necesitan al menos tres factores: 

Combustible: el material que arde. 

Comburente: normalmente el oxígeno del aire. 

Calor: que es producido por los focos de ignición y permite iniciar la combustión. 

 

 

TIPOS DE FUEGO. 

CLASE A: 

Son los fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se 

realiza normalmente con formación de brasas (madera, carbón, tela, papel, plásticos, etc.). 

CLASE B: 

Son los fuegos de líquidos o de sólidos licuables (gasolina, petróleo, alcohol, ceras, grasas, etc.). 

CLASE C: 

Son los fuegos de gases (butano, propano, gas natural, etc.). 

CLASE D: 

Son los fuegos de metales (aluminio en polvo, potasio, sodio, etc.). 
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MÉTODOS DE EXTINCIÓN. 

Los métodos de extinción se deducen de los factores necesarios para que se inicie y mantenga la 

combustión. 

 

ENFRIAMIENTO Cuando los materiales que arden se enfrían se detiene la 

combustión y el fuego se apaga 

SOFOCACIÓN Al impedir el contacto del combustible con el oxígeno del 

aire, la combustión no puede mantenerse. 

ELIMINACIÓN DEL 

COMBUSTIBLE 

Al faltar el combustible, el fuego no puede continuar 

INHIBICIÓN DE LA REACCIÓN 

EN CADENA 

Cuando se impide a los radicales libres de los combustibles 

reacciona entre si y/o con el oxígeno, la combustión se 

detiene 

 

AGENTES EXTINTORES Y SU ADECUACIÓN A LAS DISTINTAS CLASES DE FUEGO. 

Según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (R.D. 1942/1993 de 14 de 

noviembre) para conseguir la extinción se proyecta sobre el material que arde diversas sustancias, 

denominadas agentes extintores, que actúan mediante alguno o varios de los efectos de 

enfriamiento, sofocación e inhibición de la reacción en cadena, cuya efectividad depende de las 

características de cada una de las sustancias. Las que se admiten como agentes extintores con 

carácter general son los siguientes: 

AGENTE EXTINTOR 

CLASE DE FUEGO (UN 23.010) 

A 

Sólidos 

B 

Líquidos 

C 

Gases 

D 

Metales especiales 

Agua a chorro (2) ADECUADO    

Agua pulverizada (2) EXCELENTE ACEPTABLE   

Espuma fisica (2) ADECUADO ADECUADO   

Polvo ABC ADECUADO ADECUADO ADECUADO  

Polvo B   EXCELENTE ADECUADO  

Polvo Específico metales    ADECUADO 

CO2 ACEPTABLE ACEPTABLE   

Hidrocarburos Halogenados 

(1) 
ACEPTABLE ADECUADO   

Notas: 

(1) En fuegos pocos profundos de Clase A (profundidad inferior a 5mm) pueden asignarse como 

ADECUADO. 

(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni 

la espuma. El resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el 

ensayo dieléctrico normalizado UNE 23.110. 
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MÉTODO DE EMPLEO DE UN EXTINTOR. 

• Al descubrir el fuego, dé la alarma personalmente o a través de un compañero, por teléfono, o 

accionando un pulsador de alarma. 

• Seguidamente, coja el extintor de incendios más próximo que sea apropiado a la clase de fuego. 

• Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego. 

• Prepare el extintor, según las instrucciones recibidas en las prácticas contra incendios. Si no las 

recuerda, están indicadas en la etiqueta del propio extintor. Generalmente debe hacerse lo 

siguiente: 

- Dejando el extintor en el suelo, coja la pistola o boquilla de descarga y el asa de transporte, 

inclinándolo un poco hacia delante. 

- Con la otra mano, quite el precinto, tirando del pasador hacia fuera. 

- Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona el extintor. 

- Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde hasta la total extinción o hasta que se 

agote el contenido del extintor. 
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EXTINTORES MÓVILES DE INCENDIO. 

REVISIONES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EL USUARIO (O EMPRESA MANTENEDORA 

AUTORIZADA)  

cada 3 meses: 

Comprobación de la buena accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. 

Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etiqueta, manguera. 

Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor en su caso. 

Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquillas, válvula, manguera). 

REVISIONES A REALIZAR POR EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA 

Cada año: 

Comprobación del peso y presión en su caso. 

En el caso de extintores de polvo con botellón de gas de impulsión, se comprobará el buen estado 

del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. 

Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes metálicas. 

Cada 5 años: 

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo 

de acuerdo con la ITC-MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre Extintores de Incendios. 

 

4. INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

En la mayoría de los accidentes producidos en el ámbito laboral, el personal sanitario o en su 

defecto, las personas encargadas de los primeros auxilios no están presentes, debiendo actuar en los 

primeros momentos aquellos compañeros de trabajo cercanos al accidentado. En este sentido, se 

crea la necesidad de establecer unas pautas de actuación ante emergencias que deben ser 

conocidas por todos los trabajadores, cuyo objetivo sería no agravar el estado del lesionado y poner 

en marcha el sistema de atención sanitaria y el traslado de los accidentados. La secuencia de 

actuación sería la siguiente: 

1º.- Proteger al accidentado y al propio socorrista. 

- Eliminar aquellos peligros que aun existan (caída de objetos, electricidad, fuego, gases tóxicos…). 

- Apartar al accidentado de las razones de riesgo de caída de altura o caída de objetos. 

- En caso de electrocución: 

- Cortar la corriente general. 

- No tocar directamente a la victima. 

- Separar a la persona afectada empleando objetos aislantes (madera, plástico, cuerdas…). 

- En caso de incendio: 

- Separar a la victima del fuego. 

- Sofocar el fuego con una manta, o bien hacerla rodar por el suelo. 

- Señalizar el lugar del accidente. 

2º.- Avisar a los servicios de atención sanitaria urgente. 
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Un compañero debe permanecer junto al accidentado y otro trabajador avisar al personal 

encargado de los primeros auxilios y a los servicios de atención sanitaria urgente, si es preciso. La 

persona que solicite la ayuda debe informar siempre: 

- Del lugar del accidente. 

- Del tipo de accidente. 

- Numero de heridos. 

- Indicar si existen peligros especiales. 

- Identificarse. 

Debe disponerse del listado de teléfonos de urgencia en un lugar accesible y conocido por todos los 

trabajadores (en el botiquín). 

3º.- Socorrer al accidentado y facilitar el traslado a un centro sanitario 

A. Pautas generales: 

- Actuar con calma y serenidad. 

- Tranquilizar y confortar al accidentado. 

- Establecer en caso de varios heridos, cuales requieren atención prioritaria. Para ello deberá 

evaluarse: 

- Estado de conciencia (aproximarse al accidentado y estimularlo mediante el tacto y la voz). 

- Respiración (valorar si respira por los movimientos torácicos y el aire exhalado por la boca y/o nariz). 

- No mover innecesariamente. 

- Evitar el enfriamiento. Si es posible tapar a la victima con una manta. 

- No administra bebidas ni alimentos 

B. Casos especiales: 

B.1. HEMORRAGIA EXTERNA 

Son aquellas en las que la sangre sale al exterior a través de una herida. Las hemorragias más 

importantes se producirán en las extremidades, ya que son las partes del cuerpo expuestas a 

traumatismos de tipo laboral y es por donde pasan las arterias de forma más superficial. 

Los métodos que a continuación se explican, sirven para cortar cualquier tipo de hemorragia (arterial 

o 

venosa), aplicando cierta lógica según el método, la forma y el lugar en donde se produce. Así, por 

ejemplo, el torniquete sólo se aplicará en caso de hemorragias en extremidades. A fin de controlar y 

detener la emergencia (hemorragia), utilizaremos siempre tres métodos, de forma escalonada, 

utilizando el siguiente en caso de que el anterior no tenga éxito. Estos métodos son (ver algoritmo nº 

1) la compresión directa, la compresión arterial y el torniquete 
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Compresión directa 

Consiste en efectuar una presión en el punto de sangrado.  

Para ello utilizaremos un apósito (gasas, pañuelo…) lo más limpio posible. Efectuar la presión durante 

un tiempo mínimo de 10 minutos (de reloj), además de elevarla extremidad, pero nunca se quitará el 

apósito. En caso de éxito se procederá a vendar la herida y se trasladará al Hospital. 

Este método no se puede utilizar en el caso de que la hemorragia la produzca una fractura abierta 

de un 

hueso o existan cuerpos entablados. 

 

 

Compresión arterial 

Cuando falla la compresión directa, se debe utilizar este segundo método. Es de mayor aplicación 

en hemorragias de extremidades, pues en el resto de zonas no es muy eficaz. Consiste en encontrar 

la arteria principal del brazo (humeral) o de la pierna (femoral) y detener la circulación sanguínea en 

esa arteria y sus ramificaciones. Con ello conseguimos una reducción muy importante (no 

eliminación) del aporte sanguíneo. 

La arteria humeral tiene su trayecto por debajo del músculo bíceps del brazo, por lo que el socorrista 

comprimirá esta zona con las yemas de los dedos. 

La arteria femoral se comprime a nivel de la ingle o de la cara interna del muslo, para ello 

utilizaremos el talón de la mano o bien el puño en caso de comprimir en el muslo. 

La compresión debe mantenerse hasta la llegada de la ambulancia o el ingreso en urgencias 

hospitalarias. 
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Torniquete 

Este método se utilizará solo en caso de que los demás no sean eficaces y la hemorragia persista o 

bien cuando exista mas de un accidentado en situación de emergencia y el socorrista esté solo. 

El torniquete produce una detención de toda la circulación sanguínea en la extremidad, por lo que 

conlleva la falta de oxigenación de los tejidos y la muerte tisular, formándose toxinas por necrosis y 

trombos por acumulación plaquetaria. 

Condiciones de aplicación: 

- En la raíz del miembro afectado. 

- Utilizar una banda ancha (no cinturones, ni cuerdas). 

- Anotar la hora de colocación. 

- Ejercer presión controlada. La necesaria para detener la hemorragia. 

- NUNCA lo aflojará el socorrista. 

 

 

 

B.2. PÉRDIDA DE CONCIENCIA 

Conciencia 

Para saber si un accidentado está consciente le preguntaremos qué le ha pasado. Si contesta, 

descartaremos la existencia de paro respiratorio. El problema surge cuando el paciente no contesta. 

Entonces tendremos que provocarle el estímulo doloroso, mediante un pellizco para observar sus 

reacciones (gemidos, apertura de ojos, movimiento de cabeza,…). Si no existe ningún tipo de 

reacción 

significa que el estado de inconsciencia está declarado, por lo que inmediatamente y, en lo posible, 

sin 

tocarlo, (pues puede ser un paciente traumático y existir lesiones óseas que agraven su estado) 

comprobaremos su respiración. 

Respiración 

Teniendo el accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que respire o que no respire. Para 

comprobar la presencia de respiración en un accidentado, el socorrista debe utilizar la vista, el oído y 

el 
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tacto, para ello acercará su propia mejilla o el dorso de la mano a la boca-nariz del accidentado y, 

mirando 

hacia el pecho, podrá observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la salida del aire y 

notar en su mejilla el calor del aire exhalado. 

- SI RESPIRA: no hará falta seguir explorando sus signos vitales ya que el corazón funciona seguro. En 

este momento se inicia la Evaluación Secundaria, siendo el procedimiento a seguir el control de las 

hemorragias, el tratamiento de las heridas y la inmovilización de las fracturas y, siempre que no sea 

traumático, el de colocarlo en una posición de seguridad para prevenir las posibles consecuencias 

de un 

vomito (bronco-aspiración) y la caída de la lengua hacia la faringe. Esta posición es la denominada 

en el 

argot del socorrismo como P.L.S: Posición Lateral de Seguridad. 

En el caso de que el paciente respire pero sea traumático, no lo moveremos. En ambos casos 

seguiremos a su lado vigilando sus signos vitales, tras la evaluación secundaria y hasta que llegue la 

ayuda solicitada. 

 

 

 

- NO RESPIRA: si al acercar nuestra mejilla o el dorso de nuestra mano a su boca, comprobamos que 

no 

respira, enseguida y sin perder tiempo colocaremos al accidentado, sea traumático o no, en 

posición 

decúbito supino (estirado mirando hacia arriba) pero respetando la alineación del eje cervical. 

Después 

de explorar su boca para comprobar la existencia de cuerpos extraños, procederemos a abrir las vías 

aéreas, mediante una hiperextensión del cuello, mediante la maniobra de fronto-mentón 
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Pulso 

Cuando el paro respiratorio está instaurado y ya hemos procedido a iniciar el BOCABOCA, es 

necesario comprobar el funcionamiento cardiaco mediante la toma de pulso carotídeo (cuello), por 

ser éste el más próximo al corazón y el de más fácil localización. 

Caso de existir pulso seguiremos efectuando la respiración artificial, pero en el momento en que 

desaparezca este pulso deberemos iniciar sin demora el MASAJE CARDÍACO EXTERNO, acompañado 

siempre de la respiración BOCA-BOCA. 

 

Técnica del soporte vital básico (SVB) 

Si el paciente está inconsciente y no respira, se debe proceder a efectuar la apertura de sus vías 

aéreas. 

a. Extraer posibles cuerpos extraños de la boca 

b. Abrir vías aéreas 

Si después de haber realizado las operaciones a y b continúa sin respirar se realizará la siguiente 

secuencia de operaciones: 

1. Apretar la frente e hiperextender BIEN el cuello (maniobra de frente-mentón). 

2. Girar la mano de la frente y pinzar la nariz. 
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3. Colocar nuestros labios alrededor de la boca del paciente sellando totalmente su boca con la 

nuestra. 

Iniciar el boca a boca con dos insuflaciones rápidas. Existen otras técnicas de ventilación artificial 

como el boca-nariz (Fig.2) o el boca-estoma (Fig.3), dependiendo de los problemas que sufra el 

accidentado, como por ejemplo personas que no tengan dientes o bien laringuectomizados. No 

obstante el objetivo es insuflar aire en los pulmones y para no complicar la Unidad Didáctica 

hablaremos siempre del boca-boca (Fig.1). 

4. Una vez se ha insuflado el aire se debe comprobar el funcionamiento cardíaco a través del PULSO 

CAROTIDEO. 

Una vez realizado lo anterior caben dos posibilidades: 

- HAY PULSO PERO NO RESPIRA: seguir con la respiración artificial boca-boca y comprobar 

periódicamente la existencia del pulso (cada minuto o cada 12 insuflaciones). En el paro respiratorio 

el 

ritmo de insuflaciones es lento, 12 por minuto y luego comprobar el pulso. 

- NO HAY PULSO: INICIAR EL MASAJE CARDÍACO EXTERNO 
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Masaje cardíaco externo 

Es necesario acudir a su realización cuando el paciente está inconsciente, no respira y no tiene pulso, 

la 

figura nº 4 indica la posición que debe adoptar el socorrista y la localización del punto de 

compresión torácico. La secuencia de operaciones para la realización del masaje cardiaco es: 

Colocar al paciente sobre una superficie dura. 

Localizar el tercio inferior del esternón y colocar el talón de nuestra mano sobre él, dos o tres dedos 

por 

encima de la punta final del esternón. La otra mano se apoyará de la misma forma sobre la que 

contacta 

con el tórax. 

Es muy importante no presionar dicha apófisis ya que se podrían ocasionar daños internos 

importantes. Con nuestros dedos estirados y los brazos perpendiculares al punto de contacto con el 

esternón, ejerceremos compresión directa sobre el tórax, consiguiendo que se deprima unos 4 o 5 

cm. y a un ritmo de compresión/relajación = 1/1. 

 

Es importante que los dedos no toquen el tórax, a fin de evitar la fractura de costillas. 

El masaje cardiaco siempre ira acompañado de la respiración boca-boca. 

El soporte Vital Básico se realizará con el siguiente ritmo: 

- 1 socorrista: 15 Compresiones (masaje cardiaco) 2 Insuflaciones (boca-boca). 

- 2 socorristas: 5 Compresiones (masaje cardiaco) 1 Insuflación (boca-boca). 
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B.3. TRAUMATISMO GRAVE 

- NO MOVILIZAR al lesionado. 

- En caso de secreciones o vómitos, ladear con precaución la cabeza. 

B.4. QUEMADURAS 

- Una vez separada la victima del fuego, rociar la zona quemada con agua. 

- Desvestir, sin retirar la ropa adherida. 

- Retirar objetos metálicos. 

- No aplicar cremas o pomadas. 

- No reventar las ampollas. 

- Cubrir la quemadura con gasas humedecidas estériles. 

B.5. ELECTROCUCIÓN 

- Una vez separada la víctima de la corriente, si está inconsciente y no respira, solicitar la intervención 

de personal especializado que realice la Reanimación Cardio-Respiratoria. 

- Si está inconsciente y respira poner en Posición Lateral de Seguridad, en espera de la llegada de 

asistencia médica. 

- Traslado a Centro Hospitalario, SIEMPRE. 

B.6. LESIONES OCULARES (Heridas, cuerpos extraños, quemaduras) 

- Irrigación con agua abundante o suero fisiológico estéril. 

- Tapar con gasas húmedas. 

- Acudir al servicio médico. 

5. MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIO 

Los extintores de incendio deben ser mantenidos de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

Contra 

Incendios, y la Orden 16 de abril de 1998. 

En el mismo se establecen dos tipos diferentes de revisiones: 

- Las que pueden ser realizadas por el personal de la empresa mantenedora o autorizada, o por 

personal del usuario titular de la instalación, indicadas en la Tabla 1 del Apéndice 2 del RIPCI. 
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Las que deben ser realizadas por el personal especializado de las empresas mantenedoras 

autorizadas, que están indicadas en la Tabla 2 de dicho Apéndice 2. 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, 20 de julio de 2017 

 

 

XOSÉ ALLEGUE 

CONSORCIO DE SANTIAGO 
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CONSORCIO DE   SANTIAGO 

Casa de Vaamonde 

Rua do Vilar 59 

15705 

Santiago de Compostela 

Tel:     981 574700 

 

 

 

2. Pregos de Condicions 
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NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

􀂃 Decreto de 26 de Julio de 1957, por el que regulan los trabajos prohibidos a menores. 

􀂃 Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y 

descansos. 

􀂃 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de 

los Trabajadores. 

􀂃 Convenio Colectivo General de la Construcción. (Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General 

de 

Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción. BOE nº 197 de 17 de agosto). 

􀂃 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

(importante art. 68.2). 

􀂃 Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 

relativa a la 

exclusión de utilización por las sociedades de prevención de medios adscritos a la colaboración en la gestión de 

la 

Seguridad Social. 

􀂃 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

1. SEGURIDAD Y SALUD 

􀂃 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

􀂃 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

􀂃 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras.. 

􀂃 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

􀂃 Ley 54/2003, de de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

􀂃 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades empresariales (por el que 

se 

desarrolla el art. 24 de la LPRL). 

􀂃 Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

􀂃 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de 

la subcontratación en el Sector de la Construcción 

􀂃 Corrección de errores del Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 

18 

de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 

􀂃 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 

se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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􀂃 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo. BOE nº 166 de 12 de Julio BOE n. 166 

12/07/2007. 

􀂃 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud 

en las obras de construcción. 

􀂃 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

􀂃 Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 

􀂃 Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con 

modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008. 

􀂃 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a 

la 

Administración General del Estado. 

􀂃 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1977, el R.D. 1109/2007 y el R.D. 

1627/1997. 

 

2. MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

􀂃 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

􀂃 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales. 

􀂃 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

􀂃 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta 

en servicio de las máquinas (modifica el R.D. 1314/1997). 

 

 

3. APARATOS A PRESIÓN 

􀂃 Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión 

aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979. 

􀂃 Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 

Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979. 

􀂃 Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del 

Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

􀂃 Real decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el real decreto 1495/1991, de aplicacion 

de la 

directiva 87/404/cee, sobre recipientes a presion simples. 
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􀂃 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento 

Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

􀂃 Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de 

incendios 

instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 

􀂃 Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas 

en el 

ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre 

recipientes a 

presión simples. 

􀂃 Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre 

botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

􀂃 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

 

4. RIESGO ELÉCTRICO 

􀂃 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

􀂃 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión. 

􀂃 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 

01 a 09. 

 

5. RUIDO 

􀂃 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

􀂃 Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

6. VIBRACIONES 

􀂃 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 

7. CARGAS 

􀂃 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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8. QUÍMICOS Y PELIGROSOS 

􀂃 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

􀂃 Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el REAL DECRETO 665/1997, de 12 de Mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerigenos durante el trabajo. 

􀂃 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

􀂃 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIEAPQ- 

5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

􀂃 Corrección de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-

1, 

MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

􀂃 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 

􀂃 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 

sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el 

trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

􀂃 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 

sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, 

de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

􀂃 Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por 

el 

que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real 

Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 

 

9. BIOLÓGICOS 

􀂃 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con 

la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

􀂃 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 

12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 
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10. RESIDUOS 

􀂃 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

􀂃 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

􀂃 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

11. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

􀂃 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

12. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

􀂃 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

􀂃 Orden de 10 de Marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que 

figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas 

al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados 

o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión. 

􀂃 Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de 

incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 

 

 

 

13. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

􀂃 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

􀂃 Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

􀂃 Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

􀂃 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por 

el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

􀂃 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, 

que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

􀂃 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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14. ENFERMEDADES PROFESIONALES 

􀂃 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 

en 

el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

 

15. ACCIDENTES DE TRABAJO 

􀂃 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para notificación de accidentes y dicta 

instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

􀂃 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación 

de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

􀂃 Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 

modelos 

para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

􀂃 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de 

Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento 

electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

􀂃 Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. 

􀂃 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en 

materia 

de prevención de riesgos laborales. 

16. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

􀂃 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y 

modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 

17 de enero. 

􀂃 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

􀂃 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado 

a luz o en período de lactancia 

􀂃 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 

especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 

actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas. 

􀂃 Corrección de errores de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 

acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 

autorización para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas. 
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17. EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL 

􀂃 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el ámbito de las 

Empresas de Trabajo Temporal. 

 

18. LIBRO VISITAS Y COMUNICACIÓN APERTURA CENTRO DE TRABAJO 

􀂃 Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

􀂃 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

􀂃 Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

􀂃 Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de 

Visitas 

electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

􀂃 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (modifica el apartado 1 del artículo 6 y añade el apartado 3 

al artículo 6 del Real Decreto-Ley 1/1986). 

􀂃 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 

apertura 

o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, 20 de julio de 2017 

 

 

O arquitecto 

Xosé Allegue 

CONSORCIO DE SANTIAGO 
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ANEXO Nº3: PROGRAMA DE TRABALLOS 
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FASE Semana S1 S2 S3 S4 

Montaxe de andamios 

 

    

Desmontaje de 

Barandas   

    

Baixa Colocación de 

vidros e barandas 

    

Tabiqueiría e portas e 

mobles  

    

Tabique acústico 

plegable 

    

Amoblamento     

Desmontaxe andamios 

E Limpeza Gral 
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ANEXO Nº4: REPORTAXE FOTOGRÁFICA 
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Fotografía nº 1 

 

 
 

 

Fotografía nº 2 
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Fotografía nº 3 

 

 
 

 

Fotografía nº 4 
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1. PLIEGO GENERAL 

 

CAPITULO I.- 

 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 

Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 

fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, 

según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 

Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o 

Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 

orden al cumplimiento del contrato de obra.  

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 

cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de 

obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 

3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorpora al Proyecto como 

interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 

cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

 

EPÍGRAFE 1.º 

 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

EL ARQUITECTO DIRECTOR 

Articulo 3.- Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que · se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas 

para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 

función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto 

de la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o 

Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 

 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 

Articulo 4.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el articulo 

1.4. de las Tarifas de Honorarios aprobadas por R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 

aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 

Arquitecto y del Constructor. , 
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e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el 

trabajo, controlando su correcta ejecución. 

f) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas 

de buenas construcciones. 

 

EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 

cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones 

de los subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 

utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 

del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 

garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 

practiquen en el mismo. 

g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precios para 

el cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción. 

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

 

EPÍGRAFE 2.º 

 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 6.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo 7.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 

Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del 

Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 

 

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 8.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre 

con Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

-El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los componentes que en su caso redacte el Arquitecto. 

La Licencia de Obras. 

EI Libro de Ordenes y Asistencias. 

EI Plan de Seguridad e Higiene. 

EI Libro de Incidencias. 

EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5 j). . 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 

acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
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REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

Artículo 9.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con 

facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la 

contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 

Cuando la importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 

particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior 

o grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 

Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 

comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 

personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de 

las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 10.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 

durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto 

Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 

reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para La 

comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 11.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 

documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 

el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad 

de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere 

reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga 

incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto 

en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 12.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 

comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los 

originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 

avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 

Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere 

dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

Artículo 13.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, 

según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Artículo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones 

dimanadas de La Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la 

Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos 

de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del 

Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar 

su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual 

podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 
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RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 15.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado 

por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 

articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de 

los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 16.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá 

requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 

perturbación. 

Artículo 17.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin 

perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

 

EPÍGRAFE 3.º 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS 

AUXILIARES 

 

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 18.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 

de ésta. 

EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 

Artículo 19.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando 

Ias referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 

trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez 

esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 

aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 20.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, desarrollándolas en La forma necesaria para que dentro de los períodos 

parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, 

la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o 

Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 21.- En general, La determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la 

Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 22.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 

dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 

todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 

económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 

energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva La Dirección Facultativa. 
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AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Articulo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 

Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las 

obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 

urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 

adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 24:- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 

prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 

informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, 

la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en 

los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 25.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del 

caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 26.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 

del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 

responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 

Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el 

artículo 11. 

 

OBRAS OCULTAS 

Articulo 27.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 

del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 

documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el 

tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 

acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 28.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

"Condiciones generales y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos 

y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 

documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución 

de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala 

ejecución o por La deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 

exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco 

el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 

siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico 

advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 

colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 

trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 

que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello 

a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 

reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
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VICIOS OCULTOS 

Artículo 29.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 

reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 

realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 30.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases 

en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 

Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 

Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar 

en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad 

de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Articulo 31.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 

siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 32.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 

lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean 

utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 

Condiciones particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 

Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, 

teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 

prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 

objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 

sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a La contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio 

del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 

Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de La contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 35.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios 

para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

154 

Articulo 36.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales 

no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación 

del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 

Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 

 

 

EPÍGRAFE 4.º 

 

DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS 

Articulo 37.- La recepción de obra se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, 

del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos 

que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 

unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 

como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 

garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 

Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 

Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 

subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 

recepción de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Articulo 38.- EI Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con 

las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo 

que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del artículo 4.º del Real Decreto 515/1989 

de 21 de Abril. 

 

MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

Articulo 39.- Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto 

Técnico a su medición, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la 

oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el 

abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 40.- Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen en el pliego de cláusulas 

administrativas, el contratista garantiza, en general, todas las obras que ejecute, así como los 

materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

El plazo de garantía será de un año y, durante todo este período, el contratista corregirá los defectos 

observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se produzcan, 

todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose, en caso de resistencia, 

dichas obras por la Administración contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 

incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. 

Tras la recepción de la obra el contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo lo 

referente a los vicios ocultos de la construcción debidos al incumplimiento doloso del contrato por 

parte del empresario, de los cuales responderá en el término de 15 años. 

Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 

Articulo 41.- Los gastos de conservación hasta la recepción definitiva, correrán a cargo del 

Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción, la guarda, limpieza y reparaciones 

causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por 

defectos en las instalaciones, serán a cargo de La contrata. 

DE LA RECEPCIÓN 
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Articulo 42.- A partir de la fecha de recepción cesará La obligación del Constructor de reparar a su 

cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán solo 

subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

 

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 43.- Si al proceder al reconocimiento para La recepción de la obra, no se encontrase ésta en 

las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción y el Arquitecto-Director marcará al Constructor 

los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de 

aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 

que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, 

etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 

reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 

35 y en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se podrá 

efectuar la recepción. 

 

CAPITULO II  

 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL 

 

 

EPÍGRAFE 1.º 

 

PRINCIPIO GENERAL 

Articulo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 

contractualmente establecidas. 

Artículo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 

las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

EPÍGRAFE 2.º 

 

FIANZAS 

Articulo 47.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según 

se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 

del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

 

 

FIANZA PROVISIONAL 

Articulo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para 

tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo 

estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento 

(3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 

depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego 

de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su 

importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las 

formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 

Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
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comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 

recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 

adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en La subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 

obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto-Director, en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 

Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 

efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

Articulo 50.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta 

(30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que 

el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 

obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 51.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de 

la fianza.  

 

 

EPÍGRAFE 3.º 

 

DE LOS PRECIOS 

 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 52.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 Se considerarán costes directos  

 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que 

se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  

 

 Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos. 

 

 Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas 
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fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 

suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 

porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas. 

 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado 

obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

 

PRECIO DE CONTRATA 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 

Beneficio Industrial. 

EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  

 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 

contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la 

unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material. más el tanto por ciento (%) sobre este 

último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, 

en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 54.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 

Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 

sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista 

antes de comenzar La ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de 

Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 

análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso 

más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

Articulo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los 

precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de 

las obras (con referencia a Facultativas). 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 56.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 

aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo 

previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego 

General de Condiciones particulares. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 57.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en 

tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo 

con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto 

de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 

revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo 

el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

158 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 

Calendario de la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 58.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 

que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de 

éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 

 

EPÍGRAFE 4.º 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 59.- Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se 

precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante 

suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 a) Obras por administración directa. 

 b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 60.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por si 

o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, 

expresamente autorizado a estos efectos, Lleve directamente las gestiones precisas para la 

ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 

interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 

contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de 

su realización, es un mero  

dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que 

es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 61.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un 

Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las 

gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las 

siguientes: 

 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor 

todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la 

facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el 

orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 

emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 

trabajos convenidos. 

 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 

conocimientos  

constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que,  

en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 

Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 

abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 62.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 

indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de 
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índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará 

el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 

orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o 

Arquitecto Técnico: 

 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 

adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 

especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su 

categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 

jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 

guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 

nóminas que se presentan. 

 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 

escombros. 

 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado 

o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 

Propietario. 

 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 

Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), 

entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 

preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 

administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Articulo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 

delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados 

aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la 

medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones 

no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 

contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva 

el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 

gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-

Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 

aprobación antes de adquirirlos. 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 

Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas 

o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos 

normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por 

escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la 

producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 

normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 

quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 

Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de 

no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá 

el caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
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Artículo 66.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 

responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas 

y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas 

por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. 

En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado 

que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho 

artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los 

trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 

anterior. 

 

 

EPÍGRAFE 5.º 

DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Articulo 67.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 

Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará 

así: 

 1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

 2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 

invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de 

las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos 

que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas 

unidades. 

 3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 

diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

 4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 

"Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

 5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 68.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de 

Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las 

obras ejecutadas durante los plazos previstos, según La medición que habrá practicado el 

Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente 

para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, 

teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones 

económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, 

etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le 

facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos 

de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del 

recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o 

hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los 

diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones 

del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo 

caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los 

"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-

Director La certificación de las obras ejecutadas. 
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De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 

preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 

certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 

documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 

tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 

variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 

aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 

refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al 

origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 69.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 

sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 

cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá 

derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 70.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", 

vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de 

acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante 

partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 

abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese 

que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al 

Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 

cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 

que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 

convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el 

Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 

Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de 

cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 

Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 

realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 

Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos 

el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 

PAGOS 

Artículo 72.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 

importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 

Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
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Artículo 73.- Efectuada la recepción y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 l..º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director 

exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 

Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto 

en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su 

realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

 2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 

abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

 3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al 

Contratista. 

 

 

EPÍGRAFE 6.º 

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 

OBRAS 

Artículo 74.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) 

del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del 

día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza. 

 

 

DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente 

al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el 

abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, 

durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún 

transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, 

tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 

correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las 

condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la 

obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 

fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha 

solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

 

 

EPÍGRAFE 7.º 

 

VARIOS 

 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, 

así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de 

obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el 

Arquitecto-Director ordene, también por escrito, La ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
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precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 

mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones 

que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester 

valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste 

determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse 

con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler 

la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento 

con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad 

Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con 

cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro 

de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento 

público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 

reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 

suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 

Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 

asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la 

parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en La póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 

Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su 

previa conformidad o reparos. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de La obra durante 

el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de 

la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo 

lo que sea preciso para que se atienda a La guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 

buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 

AL abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso 

de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 

Arquitecto-Director fije. 

Después de la recepción del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del 

Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 

indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, 

durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 

Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante La ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 

previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 

mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a La terminación 

del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 
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derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o 

materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, 

no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a 

costa de aquél y con cargo a la fían 

 

Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores regirá el Pliego de 

Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. Se cumplimentarán todas las 

normas de las Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo vigentes y las 

sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 

 

En Santiago de Compostela,  19 Xullo de 2017 

 

O Arquitecto: 

Xosé Santiago Allegue 

 

 

 

 

Consorcio de Santiago 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

CONSOLIDACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE PIEDRA. 

 

 Quedan totalmente proscritas todas las técnicas de consolidación y/o impermeabilización de 

las fábricas basadas en la aplicación de productos químicos consolidantes o impermeabilizantes a 

base de resinas o ésteres de cualquier tipo. 

 

 

CARPINTERÍAS DE HIERRO O ACERO.  

 

 El proceso para la renovación o adecentamiento de las pinturas de estos elementos incluirá: 

 

 Eliminación de las pinturas anteriores mediante el uso de decapantes industriales, o si el 

buen estado y adherencia de la pintura así lo aconseja, lijado de las superficies hasta obtener 

superficies limpias y homogéneas, sin resaltes, para recibir la nueva pintura de esmalte. 

Cepillado y limpieza de la carpintería para eliminar todo resto de polvo. 

Miniado de las superficies limpias mediante la aplicación de dos manos de minio. 

Aplicación de dos manos de esmalte satinado conforme instrucciones del fabricante. 

 

 

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES 

 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 

cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 

sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien 

entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 

construcción. 

 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 

condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista 

derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 

ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con 

las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General 

de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 

Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 

esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 

materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

Artículo 5.- Demolición de revocos. 

Se picaran los revocos existentes según indicaciones en proyecto, y previa autorización de la 

Dirección Facultativa pudiendo esta decidir la realización de catas para conocer el verdadero 

espesor y carácter del revoco. Este picado se realizará con medios manuales y con gran cuidado en 

no dañar el soporte existente. Antes de proceder al picado de los revocos se tomaran medidas de 

protección de retablos, huecos, molduras, o elementos que puedan ser dañados.  
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Articulo  6.- Aglomerantes. 

6.1. Cal aerea. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

- Fraguado entre nueve y treinta horas. 

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro 

cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por 

centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada 

al séptimo día. 

 

Artículo 7.- Materiales de cubierta. 

7.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o 

cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con 

resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del 

Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo o 

Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. Los ganchos 

serán de acero inoxidable de longitud suficiente para permitir el solape de las tejas en 1/3 de su 

longitud. 

7.2. Impermeabilizantes. 

Podrán ser bituminosos, de lámina ondulada de fibro-asfalto ajustándose a uno de los sistemas 

aceptados por la norma NBE-QB-90 cuyas condiciones cumplirá, o bituminosos modificados teniendo 

concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 

 

Artículo 8.- Plomo, Zinc, Cobre. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor 

uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, 

aberturas o abolladuras. El espesor de las planchas variará dependiendo del lugar en que ha de ser 

colocado. No se admitirá lámina de menos de 1,5 mm de espesor. La lámina de plomo se colocará 

sobre cartón o lámina de espuma de polietileno, engatilladas las piezas para permitir la libre 

dilatación del material. 

El zinc empleado en cumbreras ventiladas, baberos y encuentros será de lámina de al menos 0,6 mm 

de espesor, de material de aleación zinc-cobre-titanio. Las juntas irán soldadas con estaño y nunca 

encoladas y se engatillarán todos los encuentros entre este material y el plomo. 

Se empleará el cobre en canalones, bajantes, baberos de 

alero, fijas, gafas, y todos aquellos elementos que formen parte 

del sistema de recogida de agua de lluvia. Se emplearán 

también grapas de cobre estañado para la sujeción de los 

baberos de plomo. La lámina de cobre será de, al menos, 0,8 

mm de espesor. Los canalones irán soldados y nunca 

encolados o sellados; tendrán una junta de dilatación cada un 

máximo de 10 m.; la distancia mínima entre las fijas de los 

canalones será de 60 cm.; dispondrán de piezas especiales 

para ángulos, esquinas, remates de testa, encuentros con las 

bajantes, juntas de dilatación, etc. 

Las bajantes serán de tubo electrosoldado; los tramos de 

bajante se emboquillarán sin soldadura; se colocarán al menos 

dos gafas por tramo. En las entregas de canalón a bajante se 

colocarán cazoletas de cobre de sección semicircular en los 

puntos en los que confluyan dos caídas de aguas. 
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Las bajantes entregarán en tubos de fundición que actuarán como guardacaños, mediante una 

junta específica de material plástico EPDM. 

Se montará todo el sistema de conducción de agua de lluvia según las indicaciones del fabricante. 

 

Artículo 9.- Carpintería. 

A Carpinteiríade madeira  será idéntica á existente 

 

Artículo 10.- Carpintería metálica. 

Se limita á perfilería de aceiro inoxidable mate de instalación dos vidros e a baranda de escaleira de 

acceso ao soto. 

Tamén nos pasadores de fixación da folla oeste de planta primeira. 

 

 

Artículo 11.- Pinturas al silicato y a la cal. 

 

11.1. Silicato. 

En paramentos se aplicarán pinturas al silicato sobre os novos tabiques existentes. 

No se aplicarán pinturas acrílicas o sintéticas por la baja permeabilidad al vapor que presentan. 

Se definen como pinturas al silicato las pinturas mineral de dispersión de silicato según DIN 18363 para 

exteriores, a base de pigmentos minerales estables a la luz, sustancias de relleno minerales, silicato 

potásico  líquido y que contengan como máximo un 5% en volumen de sustancias orgánicas. La 

pintura será permeable al vapor y cumplirá los siguientes valores: 

- Resistencia a la difusión del vapor de agua:  Sd(H2O) = 0-020m 

- Coeficiente de hidrofugación    w=0,200 kg/m2 xh 0.5 

Conforme las instrucciones del fabricante y según la absorción del soporte se utilizará una primera 

mano de fijativo aplicado con cepillo, y se esperara un mínimo de 12 horas antes de aplicar las dos 

manos de pintura. 

La pintura de silicato será aplicada mediante brocha, rodillo o cepillo, siempre en paños corridos y 

enteros para no dejar señales de las posibles uniones o interrupciones en la aplicación. Se observará 

un tiempo de secado de 12 horas antes de proceder a la aplicación de la segunda mano. El soporte 

deberá estar seco en el momento de la aplicación. No se aplicará la pintura cuando la temperatura 

ambiente sea inferior a 5ºC o superior a 28ºC. 

 

11.2. Cal. 

Non se usará pinturaá cal 

 

11.3. Medidas generales. 

La superficie en la que deba aplicarse la nueva pintura deberá estar limpia de polvo, adherencias, 

restos de pinturas anteriores, manchas, eflorescencias y mohos. 

El proceso de limpieza dependerá del tipo de material a eliminar: 

Preferiblemente se utilizarán soluciones acuosas 

No se emplearán máquinas de proyección de agua o vapor a presión. 

Previamente a la eliminación de las pinturas anteriores, se protegerán aquellos elementos que 

puedan resultar afectados por los procedimientos de limpieza o por el arrastre de los productos 

empleados en ella. 

Los soportes para pinturas deberán ser comprobados respecto a su aptitud antes de la aplicación de 

la pintura. En el caso de que el soporte presentara deficiencias visibles o reconocibles de otra forma, 

que pudieran afectar negativamente al recubrimiento, el Contratista deberá avisar de ello a la 

Dirección Facultativa. Los daños del soporte deberán repararse con material y textura superficial 

idénticos al original. 

11.4. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose 

la medición en la siguiente forma: 

- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán 

por superficie desarrollada. 

- Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 

- Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
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En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para 

obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. 

y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  

 

Artículo 12.- Colores, aceites, barnices, etc. 

En general, todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los 

colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

- Fijeza en su tinta. 

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez Ias siguientes condiciones: 

- Ser inalterables por la acción del aire. 

- Conservar la fijeza de los colores. 

-.Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. 

 

 

 

 

Artículo 13.- Instalaciones eléctricas. 

13.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán 

cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para 

instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la 

Compañía Suministradora de Energía. 

13.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo 

único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor 

resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la 

cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del 

cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 

confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre 

con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de 

fuerza será de 1.5 m.2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 

2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

13.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de aluminio de calidad con espesor o nervaduras 

suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 

establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

13.4 Instalación. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 

disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito 

de su competencia. AsImismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las 

normas de la Compañía Suministradora de Energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las normas siguientes: 

- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 

operarios y transeúntes. 

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de 

este tipo. 
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Como criterio de instalación en este edificio en concreto, se prohibe la apertura de rozas de ningún 

tipo para introducir cableado en el interior de los muros de mampostería o sillería. Se prohibe taladrar 

los elementos de madera, desde los retablos a los confesionarioos, armarios, etc. Cualquier alteración 

de este criterio tendrá que ser consultado con la D.F. 

La instalación se trazará en presencia de la D.F. En General, no intentará ocultarse siguiendo trazados 

sinuosos, sino que será claramente reconocible su trazado y de fácil inspección. Las cajas de 

protección, de derivación, de mecanismos, ect. se colocarán según criterio de la D.F. Será, también, 

la D.F. quien eliga el tipo de mecanismo a colocar, dentro de los costes establecidos en el cuadro de 

precios. 

El tipo de tubo, así como las grapas de sujeción serán a criterio de la D.F. 

 

Artículo 14.- Morteros. 

Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de 

emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

La cal deberá estar apagada desde, al menos, 15 días antes de mezclarla para la preparación del 

mortero. La cal deberá ser de una pureza superior al 95%. Para su apagado se empleará la cantidad 

de agua justa. Se procurará que la superficie del graselo esté siempre cubierta con agua. Se 

eliminarán de la superficie de la poza de apagado los cristales de carbonato cálcico superficiales. Se 

mezclará la masa de graselo al menos dos veces durante los 15 días de apagado y, si el apagado 

fuese más largo, se mezclará una vez a la semana aproximadamente. 

Los morteros de cal se fabricarán sin añadido de agua, simplemente con la de apagado de la cal, 

batiéndose después de añadir el color en la forma y cantidad fijada hasta obtener una plasta 

homogénea de color y batiéndose de nuevo al añadir el árido hasta obtener una pasta de 

consistencia uniforme sin caliches ni grumos. 

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que 

sirve: encintados, enfoscados, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 

cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio 

contradictorio. 

Artículo 15.- Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo 

sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 

maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 

movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto 

la milésima de la luz (1/1.000). 

 

Artículo 16.- Cantería. 

16.1. Limpieza: 

Como criterio general de la intervención, los paramentos de piedra no sufrirán tratamientos que 

alteren las pátinas superficiales que el tiempo ha ido creando, abriendo los poros de la piedra  y 

reduciendo considerablemente la protección que esta ha generado frente a los agentes 

atmosféricos.  Se reducirá a eliminar, mediante tratamientos blandos, la suciedad, las algas, las 

plantas, y el musgo, pero no los líquenes anaranjados que caracterizan algunas arquitecturas de la 

ciudad. Los líquenes blancos se pueden eliminar con un cepillo de raíz y agua. 

El sistema de limpieza a emplear en general será el lavado con agua y cepillado manual. La limpieza 

consistirá en : 

1.- Retirada mediante medios manuales desde la raíz de hierbas y plantas, poniendo especial 

cuidado ante la posible disgregación de piedras . 

2.- Rascado y cepillado en seco, con cepillo de raíces, eliminando solamente aquellos rejuntados 

que se encontraran deteriorados. 

3.- Cepillado manual uniforme con cepillo de cerdas o alambre suave, elegido en función de las 

características de las manchas a eliminar y del estado de la piedra sobre las que se encuentran, y 

agua limpia, la menor cantidad posible, hasta eliminar manchas y residuos. Se someterá a criterio de 

la Dirección Facultativa el uso en disolución de productos biocidas.  

La utilización de agua para el ablandado de las manchas a eliminar, evitará la proyección con 

máquina de la misma, pudiéndose añadir detergente tensoactivo neutro, muy diluido, en el caso de 
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que la suciedad existente contenga materias grasas procedentes de contaminación industrial o 

química. 

Queda totalmente proscritas todas las técnicas de consolidación y/o impermeabilización de las 

fábricas basadas en la aplicación de productos químicos consolidantes o impermeabilizantes a base 

de resinas o ésteres de cualquier tipo. 

Se prohibe expresamente el uso de lanzaderas de agua o arena a cualquier presión. 

16.2. Rejuntado de sillería: 

16.2.1. Limpieza de juntas: 

Previa inspección minuciosa de los rejuntados existentes, comprobando su fiabilidad y resistencia, las 

juntas que presenten morteros degradados y/o sueltos se sanearán mediante: 

1.- Raspado hasta 2 o 3 cm. de profundidad como mínimo, eliminando todos los restos de morteros 

desprendidos o sin adherencia. 

2.- Cepillado de las superficies para eliminar el polvo. 

Antes de proceder a un nuevo rejuntado, se lavará la junta con agua limpia, la menor cantidad 

posible, al objeto de eliminar los restos de mortero o polvo. 

16.2.2. Rejuntado: 

Una vez limpia la junta de morteros descompuestos, pulverulentos, o desprendidos se procederá a la 

aplicación del nuevo mortero: 

1.- Humectación de la junta y/o el mortero residual con una brocha al objeto de evitar la rápida 

desecación superficial de las mismas en su contacto con la piedra. 

2.- Aplicación del nuevo mortero de características similares al original, repretándolo fuertemente en 

la llaga, con cuidado de que el material no rebose y manche la superficie de la fábrica, por lo que se 

tendrá a mano una escobilla o cepillo para limpiar de inmediato estas manchas a la fábrica antes de 

su endurecimiento. Para realizar esta operación se evitará el uso de esponjas, por el acabado liso y 

relamido que produce en los rejuntados. El aspecto de la nueva junta debe ser uniforme y análogo a 

los restos originales, en color y acabado. 

Para la ejecución de los nuevos rejuntados se empleará un mortero de cal apagada cuya 

composición será: 

2 partes de cal apagada medida en volumen 

6 partes de arena de río, limpia y fina 

2 partes de polvo de ladrillo o teja machacada 

pigmentos minerales, si fuese necesario 

La dosificación de los pigmentos se estudiará al objeto de conseguir, mediante la ejecución de las 

muestras necesarias y su observación una vez secas, el color adecuado a la fábrica de piedra sobre 

la que se actúa a los encintados existentes y mantenidos. Se partirá del color de la mezcla seca de 

áridos y pigmentos. 

Si la junta es mayor de 15 mm y presenta cierta profundidad, se efectuará el rejuntado en dos capas, 

la primera o de relleno con árido más grueso y dosificación 1 parte de cal y 2 de arena. Antes de 

aplicar la segunda capa, con la dosificación antes mencionada, deberá esperarse hasta que la 

anterior no se deforme al apretar fuertemente con los dedos. 

 

Articulo 17.- Albañilería. 

Revocos: 

17.1. Limpieza: 

Previamente  se comprobará la estabilidad del revoco. Si no esta bien carbonatado habría que 

consolidarlo. Si existieran fisuras y pequeños embolsamientos, deberán tratarse antes de proceder a 

la limpieza y acabado del conjunto. 

La limpieza de los revocos se efectuará primeramente con brocha suave y seca para eliminar el 

polvo y con agua y cepillo de raíces vegetales enjugado continuamente con chorro de agua limpia, 

pudiéndose emplear detergentes tensoactivos neutros muy diluidos cuando la suciedad contenga 

materias grasas.(10-20 % de solución acuosa de amoniaco) 

17.2. Reparación: 

Las reparaciones afectarán sólo a las zonas degradadas o desprendidas, eliminando éstas y las zonas 

perimetrales de las fisuras en una banda de 5 cm. al menos a cada lado, y utilizando para su 

restitución morteros de similar características que los existentes, y asegurando siempre su elasticidad y 

permeabilidad al vapor de agua. 

Como reglas generales podemos aplicar: 
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1.- Cualquier mortero que se utilice debe poseer una resistencia mecánica equivalente a un buen 

mortero de cal y arena. 

2.- La distribución y tamaño de sus poros será análoga a la de los morteros originales 

3.- Tendrá la menor cantidad posible de sales solubles, en particular sódicas y potásicas. 

4.- Requerirá unas condiciones de trabajabilidad que no requiera una especial pericia al albañil. 

5.- El mortero deberá fraguar con suficiente rapidez y fiabilidad. 

Las lagunas o rotos pueden rasparse y restituirse con un morterillo hecho con agua, cal y polvo de 

mármol, al 50%, debidamente pigmentado con el fin que tenga el color y tono más parecido al 

revoco existente. 

Para la consolidación se realizará con lechadas de cal . Antes de comenzar la consolidación se 

limpiara la zona afectada, en el caso que esta limpieza fuera hecha con agua siendo 

extremadamente importante que no rezume agua para evitar carbonataciones superficiales. 

Cuando la superficie comience a absorber el agua es el momento de pulverizar el agua de cal; el 

tratamiento se realiza hasta que la superficie muestra un leve brillo. En este momento se limpia con 

una esponja el exceso de agua para evitar la carbonatación superficial, y no alterar el color y textura 

original. 

A criterio de la Dirección Facultativa, estos revocos quedarán con su color o podrán ser pintados con 

cales o pinturas de silicato. 

17.3. Guarnecido y maestreado de cal: 

Para ejecutar los guarnecidos se salpicarán previamente los paramentos limpios y, sobre este 

salpicado, cuando adquiera la dureza suficiente para aguantar la presión de los dedos, se 

construirán unas maestras previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 

colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos 

en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 

aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en 

un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 

debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se 

echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. 

Para ello, seguirán lanzando pelladas de mortero al paramento pasando una regla bien recta sobre 

las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Los revocos tendrá una primera capa, aplicada sobre el salpicado y con su misma dosificación. Esta 

es la capa base o jaharrado con una dosificación en volumen: 1 parte de cal apagada y 2 ó 3 de 

arena, dependiendo del estado del soporte. Tendrá carácter regulador del soporte, con un espesor 

de 15 a 25 mm. El tamaño del máximo del árido es 3 mm. Se aplicará fuertemente repretado, 

dejando la superficie rugosa para facilitar la adherencia de la siguiente capa. 

Una segunda capa de acabado con una dosificación en volumen: 1 parte de cal apagada y 1 

parte de arena para acabados lisos lavados, Esta será la capa que incorpore el color , a base de 

tierras minerales elegidas para lograr la pigmentación deseada. Tendrá un espesor de 3 a 5 mm. 

Tamaño máximo del árido menor de 1 mm. 

La primera capa del enfoscado, que va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie 

rugosa a fin de facilitar la adherencia de éste. La segunda capa llevará el árido de granulometría 

adecuada para el acabado. 

El espesor total de la capa del guarnecido no deberá superar los 20 mm. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, a cinta corrida, 

deduciéndose huecos mayores de 1 m2, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, 

andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 

humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, 

para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

Articulo 18.- Solados. 

26.1. Solados de piedra: 

Para los solados de piedra se aplicarán los mismos principios definidos para la cantería de fachada, 

con la salvedad de que la cal empleada en el mortero ha de ser hidráulica. 

26.2. Solados de madera: 

Todas las maderas que se aporten en obra estarán perfectamente secas rectas, cepilladas y lijadas. 

La madera será de castaño de no menos de 22 mm. de espesor y de un anchura de entre 13 y 21 
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cm. Las longitudes de las tablas no serán menores de 120 cm. para que los cortes no sean 

excesivamente seguidos. Las tablas podrán estar machihembradas en testa o no, en cuyo caso se 

hará coincidir el corte con un rastrel de sujeción. 

Donde se requiera (coro) la tabla se colocará sobre un doble rastrelado cruzado de madera de 

castaño perfectamente seca y tratada en autoclave de vacío con productos antixilófagos. Este 

rastrelado permitirá que la tarima quede “flotante” sobre el trasdós de la bóveda (coro). Se dejarán 

orificios de ventilación en todo el perímetro y no se colocará rodapié o zócalo. 

La madera existente se reutilizará haciendo un levantado extremadamente cuidadoso y selectivo del 

material. Éste se almacenará en lugar seco una vez limpio, cepillado, eliminadas las puntas, grapas y 

demás elementos de fijación, y tratado con productos antixilófago tipo “Corpol” o similar. La tarima 

se realizará nuevamente seleccionando los anchos de tablas, y se colocará sobre un rastrelado de 

madera del mismo tipo que el descrito para la tarima del coro. Se colocará pieza de remate en el 

acceso de la iglesia en forma de rampa para atenuar el escalón que se produce sobre el nivel del 

pavimento original de piedra. Se dejarán orificios de ventilación en todo el perímetro para ventilación 

de la cámara que queda entre las losas y la madera. El pavimento se ejecutará de manera que 

pueda ser registrable posteriormente, en piezas de unos 80 cm. de lado. Se aportará detalle en obra. 

 

Artículo 19.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza 

de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 555/86 de 21 

de Febrero con las modificaciones de 19 de Enero/90. B.O.E. 25.1.90. 

 

Santiago de Compostela,  19 de Xullo de 2017 

 

 

O Arquitecto: 

Xosé Allegue 

Consorcio de Santiago 
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CONSORCIO DE   SANTIAGO 

Casa de Vaamonde 

Rua do Vilar 59 

15705 

Santiago de Compostela 

Tel:     981 574700 

 
 

MEMÓRIA VALORADA DE OBRAS MENORES NA A ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS 

MUSICAIS 

 

(Santiago de Compostela - A Coruña). 
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PLANTA SOTO 
PARTIDA CONCEPTO MEDICIÓN  UNITARIO TOTAL 

PS1 Vaciado de Mobiliario do actual almacen para convertilo 

en Aula de Percusión e traslado a fodo salán actos.ou 

almacen Consorcio en Multiusos de Sar 

1 ud 399,16 399,16 

PS2 Implementación de gomas e umbral na porta do aula de 

percusión para millorar o ailamento acústico 

1 ud 147,06 147,06 

PS3 Instalación de baranda de aceiro sobre a do vidro na 

escaleira de acceso ao soto según detalle 

6,30 m 160.39 1.010,46 

 TOTAL CAPITULO PS   1.556,68 
 

 

PLANTA BAIXA ACCESO 
PARTIDA CONCEPTO MEDICIÓN  UNITARIO TOTAL 

B1 Acondicionamento de espazo de Barra  con demolición 

de tabique e porta de almacén e Peche con vidro  Stadip  

10+10   e porta para Sala de estudo  incluso ferraxes en 

acerinox mate segun plano. 

1 ud 1.996,02 1996,02 

B2 Incorporación de burletes de silicona e umbrais de cepillo 

en porta corredeira de entrada. 

1 ud 231,09 231.09 

B3 Traslado de mesas e sillas do próprio edifício para 

Amoblamento de hall de entrada como zona de espera e 

estudo. 

1 ud 147,06 147,06 

B4 Sustitución de baranda de vidro por outra de Stadip  10+10  

de 2.30 x 1.25 m de altura 

3 ud 349,19 1.047,57 

B5 Moble de zona vixilancia na esquerda da entrada según 

detalle 

1 ud 1.806,72 1.806.72 

B6 Instalación electrica independente para a nova aula de 

estudio. 

1 ud 630,25 630,25 

 TOTAL CAPITULO B   5.858,71 

 
PLANTA PRIMEIRA 

PARTIDA CONCEPTO MEDICIÓN   UNITARIO TOTAL 

P1 Creación de aula de ensaio de piano con tabique 

acústico de bloque e paneis aillantes acústicos ranurados 

tipo decustik ou similar acabado faia . 

Incluso parte proporcional de solo flotante de planchas 

machihembrados sobre lámina acústica e umbral e porta 

acústica idéntica as existentes. Incluso traslado de 

hidrante. 

27,5 226,89 6.239,5 

P2 Apertura de porta de nova aula e instalación de nova 

porta idéntica á existente incluso ferraxes 

1 ud 546,22 546,22 

P3 Desvío de instalacións de auga e calefacción para 

apertura de porta de aula 

1 ud 470,59 470,50 

P4 Acristalamento de zona de barandillas con vidro Stadip  

10+10   3 pezas de 1040 x 2,52 e 5 pezas de 1340 x 2,52 

incluso perfileria de aceiro inox 

8 ud 433,17 3.465,34 

P5 Remodelación de paño vidro entrada con unha porta fixa 

con pasadores de inox superior e inferior e incorporación 

de burletes de silicona e umbrais de cepillo incluso 

sustitución de frenos. 

1 ud 831,93 831,93 

P6 Conversión en aseo da zona de Minxitorio en zona 

pechada con porta de inodoro idéntica as existentes . 

Instalación de inodoro idêntico e conexión á rede. 

1 ud 1.084,03 1.084,03 

P7 Instalación de banco pegado a barandilla de vidro segun 

plano 

5 ud 226.89 1.134,45 

P8 Pintado ao silicato blanco de novos  paramentos. 138 m2 10.5 1.449,6 

P9 Instalación de novo interruptor independente Aula piano 1 ud 588,23 588,23 

P10 Instalación de novo interruptor independente Aula teórica 1 ud 588,23 588,23 

 TOTAL CAPITULO P   16.397,52 
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PLANTA SEGUNDA 
PARTIDA CONCEPTO MEDICIÓN  UNITARIO TOTAL 

S1 Incorporación de vidros Stadip  10+10  hasta teito en peto 

existente  5 x1310 x1750 icluso perfileria de aceiro. 

5 uds 287,55 1,437,73 

S2 División de aulas con tabique de pladur aillamento 

acústico 

16.5 51,21 844,97 

S3 Pintado ao silicato Blanco de novos paramentos 112,5 10,5 1.181,72 

S4 Apertura de porta con desvio de instalacións. 1 ud 1.184,87 1.184,87 

S5 Tabique acústico plegable de división de aulas 

M2 de Tabique móvil acústico, de suspensión simple, 

compuesto por módulos ciegos independientes 

ensamblados entre sí, de hasta 3500 mm de altura y entre 

800 y 1200 mm de anchura máxima, con sistema 

corredero con raíl superior, sin guía inferior, formados a su 

vez por: paneles exteriores de tablero de fibras de madera 

y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, 

acabado lacado, en ambas caras, color a elegir, de 16 

mm de espesor y aislante interior con panel semirrígido de 

lana mineral, de 50 mm de espesor, densidad 40 kg/m³, 

resistencia al fuego B-s2, d0, según UNE-EN 13501-1; y por 

una estructura interna doble formada por un bastidor 

autoportante de aluminio anodizado, de 70 mm de 

espesor, como soporte de mecanismos interiores y guías 

de rodadura, y un bastidor perimetral telescópico de 

aluminio, como soporte de juntas acústicas verticales con 

bandas magnéticas. 

 

4,65 x 2,57 

 

TOTAL : 

11.95 m2 

491,68  5.875,58 

S6 División peceira Oeste con vidro Stadip  10+10  e porta 

idénticos aos existentes. 

1 ud 1.621,85 1.621,85 

S7 Aumento vidro stadip 10 +10  0,30  x 3,16 peto terraza 

incluso guias inox 

1 ud 458.32 458,32 

 TOTAL CAPITULO S   12.604,83 

 
MEDIOS AUXILIARES 

PARTIDA CONCEPTO MEDICIÓN  UNITARIO TOTAL 

MA1 Montaxe e desmontaxe e un mes de aluguer de Andamios 

sobre plataforma de planta soto e primeira 

6,59 x 11,0 

3,10 x 7,00 

3,10 x 7,00 

6,70 x 8,15 

3,13 x 8,15 
  

TOTAL:219,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,31 e/m2 

 

 

 

 

 

 

 

2.046,34 

 TOTAL CAPITULO MA   2.046,34 
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2 RESUME DE ORZAMENTO 
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RESUMEN DE ORZAMENTO 

 

 

 

 

CAPÍTULO CANTIDAD 

PS 1.556,68 
B 5.858,71 
P 16.397,52 
S 12.604,83 
MA 2.046,34 
PEM 38.464,07 
GG+BI 19% 7.308,17 
TOTAL CONTRATA SEN IVE 45.772,24 
IVE  21% 9.612,17 

 

      TOTAL CONTRATA CON IVE         55.384,41 Euros  

 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

182 



MEMORIA DE OBRAS MENORES NA ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS 

183 

 

                                        
 

 

CONSORCIO DE   SANTIAGO 

Casa de Vaamonde 

Rua do Vilar 59 

15705 

Santiago de Compostela 

Tel:     981 574700 

 
 

MEMÓRIA VALORADA DE OBRAS MENORES NA A ESCOLA DE ALTOS ESTUDIOS 

MUSICAIS 

 

(Santiago de Compostela - A Coruña). 
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